
 
 

                                  Załącznik Nr 4  

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 

budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca” - etap I, II, V, XI.  

2.  Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)) należeć będzie:  

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej;  

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 

i przekazywanie ich do użytkowania; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy, 

5)  dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczna 

poprawność realizowanej inwestycji,  

6) informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność 
wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych 

w dokumentacji projektowej.  

7) Systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy stwierdzające wszystkie 

okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz potwierdzenia 

każdorazowego pobytu na budowie.  

8) Obecność na budowie w odstępach czasu zapewniających skuteczność nadzoru, stawianie 

się na każdorazowe wezwanie ze strony Zamawiającego istotnych sprawach oraz na 

wniosek Wykonawcy robót budowlanych.  

3. Ponadto do obowiązków Inspektora należy:  

1) doradztwo techniczne branżowe podczas czynności oceny ofert w postępowaniu 

przetargowym o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych i 

instalacyjnych w odniesieniu do części zadania inwestycyjnego odpowiadających etapom 

inwestycji, co do których w wyniku niniejszego zapytania Wykonawca zostanie 

ustanowiony inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

2) udział w czynnościach odbioru technicznego inwestycji, 

3)  współpraca w zakresie dokonania kontroli jakościowej i ilościowej wykonania inwestycji,  

4) wykonanie tzw. kontroli krzyżowej( niezależnej kontroli wykonania zadania zgodnie z 

przedmiarem, SIWZ i kosztorysem ofertowym,  

5)  współpraca podczas sporządzania wniosków o płatność do instytucji współfinansującej 

realizację inwestycji.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do:  



 
 

1) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 

wpisem do  dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonywania prób i  badań także wymagających odkrycia lub elementów 

zakrytych, przedstawienie ekspertyz  dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych oraz informacji i dokumentów  potwierdzających robót budowlanych 

wyrobów zgodnych z polskimi i europejskimi normami   a także informacji i 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych. 

2) Żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego  wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w   przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować zagrożenie  bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 

projektem lub pozwoleniem na budowę, 

5. Zakres rzeczowy pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje roboty budowlane w zakresie 

budowy kanalizacji sanitarnej  dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca i ujęty 

został w dokumentacji projektowej.  

6. Zamówienie podzielone zostało na części: 

Część 1   

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca 

Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca” – etap I inwestycji.  

Część 2  

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca 

Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca” – etap II inwestycji.  

Część 3 

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca 

Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca” – etap V inwestycji.  

Część 4  

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca 

Nowa, Rzeczyca Gmina Rzeczyca” – etap XI inwestycji.  

7. Termin realizacji nadzoru ustala się do dnia 30 czerwca 2018 r.  

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie prac określonym niniejszą umową wynikające ze 

złożonej oferty wynosi ( dla każdej części):  

 Wartość netto …………………………zł.  

 Powiększona o podatek VAT ( 23%) ……………………….. zł.  

 Wartość brutto ………………………. zł.  

 ( ………………………………………………………………………………./100) brutto.  

9. Wynagrodzenie płatne będzie fakturami częściowymi proporcjonalnie do wykonanego zakresu 

robót budowlanych odebranych protokołami częściowymi.  

10. Faktura końcowa zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego zadania od 

Wykonawcy robót i wywiązaniu się Wykonawcy  ze wszystkich obowiązków wynikających z 

umowy.  



 
 

11. Termin  płatności 21 dni  od  daty  doręczenia  Zamawiającemu   prawidłowo  wystawionej 

faktury VAT.   

12. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień  złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu      

w banku. 

13. Fakturę VAT   za wykonanie zamówienia należy kierować na adres: Gmina  Rzeczyca, ul. 

Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca NIP:  773-22-23-393.   

14. Należności z tytułu wykonania umowy będą uregulowane przez Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.  

15. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

16. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10%  wartości   brutto 

przedmiotu umowy jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie 

Wykonawcy.  

17. Strony  ustalają  odsetki  w  wysokości  0,2%  za  każdy  dzień opóźnienia w zapłacie  przez 

Zamawiającego  należności.  

18. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych.  

19. W razie wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie 

leży w interesie  publicznym, czego nie można  było  przewidzieć  w  chwili   zawarcia  

umowy, Zamawiający  może   odstąpić  od   umowy   w   terminie  miesiąca  od   powzięcia   

wiadomości o   powyższych   okolicznościach.   W    takim    wypadku   Wykonawca     może   

żądać  jedynie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

20. Wykonawca może  odstąpić od umowy, w   przypadku   jeżeli  roboty   nie   zostaną   

rozpoczęte w terminie 60 dni od daty przekazania placu budowy lub w przypadku zaistnienia  

przerwy w robotach, trwającej  ponad  90 dni z przyczyn  od  niego  niezależnych. 

21. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.  

22. Ewentualne spory wynikające z przedmiotowej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

23. Umowa zostanie sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

24. Integralną częścią umowy będzie oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


