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Zalacznik nr 5 do SIWZ

Umowa Nr .........2018.PK

zawarta wdniu .................. r. pomiedzy:

Gming Rzeczyca majacg swa siedzib¢ w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca
reprezentowang przez Pana Marka KaZmierczyka — Wéjta Gminy,

przy kontrasygnacie Pani Grazyny Fraczak — Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Zgodnie z warunkami postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.) oraz wybranej oferty bedacej integralng
czg$cig umowy, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
[Przedmiot umowy]

1. W zwiazku z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa, polaczona z termo-modernizacja, budynku
warsztatowo-biurowego na cele uslug administracyjnych dla ludnos$ci”, Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania rob6t budowlanych w zakresie realizacji
zadania inwestycyjnego.

2. W ramach realizacji niniejszej umowy w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zostanie wykonany
nastepujacy zakres prac:

a) Wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
polegajacego na przebudowie i rozbudowie oraz termomodernizacji oraz zaopatrzenia
w energi¢ elektryczng i1 cieplng ze zroédet odnawialnych budynku potozonego na
nieruchomo$ci gruntowej skladajacej sie z dziatek: 871/5, 872/8, 860/6, 869/15, 870/7
w obrebie Rzeczyca jednostce ewidencyjnej Rzeczyca na cele ustug administracyjnych dla
ludnosci w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Stworzenie nowoczesnej przestrzeni
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publicznej na bazie istniejgcej architektury przemystowej w otoczeniu zabytkowego Parku
Podworskiego w Gminie Rzeczyca” wraz z otaczajacym terenem (etap I).

b) Pozyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwolen 1 uzgodnienh zwigzanych
z dokumentacjg projektowa umozliwiajacych wykonanie inwestycji i przekazanie jej do
uzytkowania (etap I).

¢) Wykonanie zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg przebudowy, rozbudowy
1 termomodernizacji istniejacego budynku warsztatowo-biurowego potozonego na
nieruchomosci gruntowej skladajacej si¢ z dziatek : 871/5, 872/8, 860/6, 869/15, 870/7
w obrgbie Rzeczyca w Rzeczycy przy ul. Parkowej 1 wraz z zagospodarowaniem
otaczajacego terenu (etap I1).

d) przebudowe budynku istniejacego,

e) nadbudowie istniejacego budynku o 1 kondygnacje,

f) dobudowe stylizowanego na fronton dworu Szwejceréw portyku wejsciowego z tarasem,

g) dobudowe funkcjonalnego, trzy kondygnacyjnego ryzalitu od strony poinocnej,

h) przebudowe drogi wewnetrznej wraz z placem manewrowym, budowe parkingdéw oraz
budowe dojs¢ do budynkow (chodnikéw), w tym podjazdu dla niepelnosprawnych,

i) wykonanie niezbednej infrastruktury zewnetrznej uzbrojenia terenu (m.in.: przebudowe
istniejacych przylaczy i budowe nowych przylaczy, przebudowe istniejacych i budowe
nowych instalacji zewnetrznych),

j) budowie drobnych form architektonicznych: pylonu z logo Gminy Rzeczyca i opisem
towarzyszacym (o tresci uzgodnionej z Zamawiajacym na etapie wykonywania projektu
budowlanego), ogrodzenia terenu, tawek etc.,

K) wykonaniu o$wietlenia terenu oraz pod$wietlenia pylonu i budynku,

) wykonanie oczyszczenia terenu z karczowaniem i wycinka drzew kolidujacych z budowa,

m) wykonanie nowej parkowej zieleni niskiej.

3. Szczegodtowy zakres prac zawarty jest w Programie funkcjonalno- uzytkowym stanowigcym
Zatacznik Nr 10 do SIWZ,

4. Integralng czg¢$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy zawierajaca okreslone wynagrodzenie
wyliczone zgodnie z zestawieniem Kkosztow zawartym w Programie funkcjonalno-
uzytkowym.

5. Przedmiot niniejszej umowy dotyczy projektu pn.: ,,Stworzenie nowoczesnej przestrzeni
publicznej na bazie istniejacej architektury przemystowej w otoczeniu zabytkowego
parku podworskiego w Gminie Rzeczyca”, na podstawie Umowy o dofinansowanie
projektu Nr UDA-RPLD.0603.02-10-0069/17-00 z dnia 10.10.2017r. w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa L.odzkiego na lata 2014-2020.

§2
[Obowiazki stron]

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie uzgodnionym
z Wykonawca,
2) finansowania przedmiotu umowy,



Eﬂ?gu;'zsiie Rzeczpospolita brovie ) Unia Europejska
= pej : - Polska *adzk'e ..FUI,:}OO' ski l:cndu .2
rogram Regionalny Rozrwoju Regionalnego

Projekt.: ,,Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejacej architektury przemyslowej
w otoczeniu zabytkowego parku podworskiego w Gminie Rzeczyca”, jest wspotfinansowany ze srodkow
pochodzacych z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa L.odzkiego na lata 2014-2020.

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) odbioru czeSciowego i koncowego przedmiotu umowy.

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy,

2) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

3) oznakowania terenu budowy na czas prowadzenia robot,

4) pozyskania miejsca, zorganizowania a nastegpnie zlikwidowania zaplecza budowy,

5) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektows, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa,

6) zawiadomienia Gminy o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

7) przekazaniu Gminie, w dniu odbioru koncowego, dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania robot zgloszonych do odbioru,

8) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnos$ciach
odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, uczestniczenia w czynno$ciach
przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania,

9) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenach przylegtych do budowy,
prowadzeniu rob6t i dowozu materialdw na plac budowy w sposoéb nie powodujacy
zabrudzenia terenow sasiednich i ciagéw komunikacyjnych,

10) po zakonczeniu robot uporzadkowania terenu budowy oraz terenéw przylegtych
1 doprowadzeniu go do stanu nie gorszego od pierwotnego, najp6zniej do dnia odbioru
koncowego,

11) wykonania innych prac i czynno$ci wymienionych w umowie.

12) Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczecia robdt do ich
odbioru koncowego,

13) Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiatach powstate w okresie, w ktorym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny powinien on — niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaly — naprawi¢ na wilasny koszt w taki sposob, aby roboty i materiaty
odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymaganiom szczegotowej specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej;

14) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ od daty przekazania terenu budowy do
terminu przekazania obiektu do uzytkowania, lub do czasu usuni¢cia wad — w zaleznos$ci
od tego, ktory pdzniej si¢ konczy, za wszelkie straty i szkody w stosunku do
Zamawiajacego jak 1 osob trzecich, spowodowane bezposrednio lub posrednio podczas
realizacji przedmiotu umowy;

3. Zastosowanie w obiekcie budowlanym wyrobow o nalezytych witasciwosciach uzytkowych,
wprowadzonych do obrotu lub udostgpnionych na rynku krajowym, zgodnie z przepisami
odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych- rowniez zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem.
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4. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem atesty
materiatow oraz certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane w formie wnioskéw materiatowych oraz sprawdzony i zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru Operat powykonawczy zawierajacy m.in. sprawozdania z wykonanych
robot, wyniki badan.

5.

6.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania z materiatami rozbidrkowymi, zgodnie

Z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze

zm.);

Przewidywany zakres zadania planowany do wykonania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

obejmuje m.in.:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, przedmiaru robot oraz specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt budowlanych;

wykonanie rob6ot budowlanych;

wykonanie wszelkich czynnosci niezbednych do przygotowania kompleksowej
dokumentacji inwestycji, w tym koniecznej do prawidtowe] eksploatacji inwestycji
oraz do uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia
wlasciwego organu o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten nie zglosi sprzeciwu
w drodze decyzji;

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych decyzji, zezwolen
1 uzgodnien wynikajacych z obowiazujacych przepiséw Prawa budowlanego, Prawa
wodnego oraz Prawa geologicznego i gorniczego;

wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wszelkiej
innej dokumentacji koniecznej do prawidlowej eksploatacji inwestycji oraz do
uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia wtasciwego
organu o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten nie zglosi sprzeciwy w drodze decyzji;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

dokonanie uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku; wystgpowanie w imieniu
Zamawiajacego do organow administracyjnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomienie wlasciwego
organu o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten nie zglosi sprzeciwu w drodze decyz;ji,
oraz poniesienia kosztow wydanych opinii i decyzji;

uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienie wlasciwego
organu o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji;
przeprowadzenie szkolen dla wskazanego personelu;

10) przeglady i ustugi serwisowe w okresie rekojmi;
11) przeglady i ustugi serwisowe w okresie gwarancji;

7. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia na podstawie i zgodnie
z opracowanym Programem funkcjonalno- uzytkowym, Koncepcja, decyzja pozwolenia na
budowe, a takze wykonaé¢ wszystkie inne czynnosci opisane w SIWZ i zalgcznikach do niej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub
zawiadomieniem wtasciwego organu o zakonczeniu budowy. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania wszystkich czynnos$ci, dokumentéw, prac, robdt, map, uzyskania wszelkich
decyzji, pozwolen, akceptacji i uzyskanie uzgodnien, ktore okaza si¢ niezbedne do osiagnigcia
celu inwestycji, celu Projektu i celu zadania zgodnie z przyjeta we wzorze umowy ryczattowa
formulg zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca winien dokonywaé uzgodnien rozwigzan projektowych z Zamawiajacym, na
kazdym etapie projektowania, a po zakonczeniu prac projektowych uzyskaé jego pisemna
akceptacje.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w § 1 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwo§¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwickszenie wynagrodzenia .

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong
w postegpowaniu oferta, opracowang w oparciu o specyfikacje istotnych warunkow
zamowienia (SIWZ) oraz Program funkcjonalno- uzytkowy, a takze zgodnie obowigzujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunigcia
wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci.

Roboty budowlane przewidziane niniejsza umowa bgda wykonywane wylacznie przy uzyciu
maszyn i urzadzen Wykonawcy.

Roboty budowlane przewidziane niniejszg umowa beda wykonywane przy uzyciu materiatow
budowlanych nabywanych przez Wykonawce we wlasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie roboty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy bedg wykonane z materialow i przy pomocy urzadzen, ktére posiadajg obowigzujace
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) jest obowigzany zgodnie
z art. 27 ust.l powyzszej ustawy do gospodarowania wytworzonymi podczas robot
budowlanych odpadami. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wytacznie podmiotom, ktore posiadaja zezwolenie na zbieranie odpadéw lub
zezwolenie na przetwarzanie odpadow.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiedni potencjal ekonomiczny, techniczny
i organizacyjny oraz dysponuje personelem lub Podwykonawcami, wiedzg, doswiadczeniem
i uprawnieniami umozliwiajacymi mu wykonanie zaméwienia zgodnie z wymaganiami prawa
oraz sztuka budowlang (inzynierska, techniczng). Wykonawca deklaruje, ze zrealizuje
Zamowienie ze szczegodlng starannoscig i profesjonalizmem, wymaganym dla prac o wysokiej
jakosci. W tym celu Wykonawca zatrudni fachowy personel oraz postugiwaé si¢ bedzie
odpowiednim sprzetem i urzadzeniami, jak rowniez bedzie stosowal materiaty renomowanych
producentow gwarantujacych odpowiednig jako$¢ oraz przestrzeganie obowigzujgcych
przepisow (w tym bhp, przeciwpozarowych itp.).

Wykonawca powinien w czasie wykonywania robdt oraz usuwania wad:
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17.

18.

a) w pelni przestrzegaé¢ bezpieczenstwa wszystkich osob upowaznionych do przebywania
na terenie budowy;
b) dostarczy¢ i utrzymywac na wlasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze itp.

Wszelkie czynnosci powinny by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby — w granicach
wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych — nie zaktoca¢ wigcej niz to
jest konieczne, warunkéw zycia okolicznych mieszkancow oraz dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drog publicznych i wewnetrznych.
Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej (OC) przez caly okres
trwania umowy, w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia, za szkody wyrzadzone na osobie, mieniu 0sob trzecich, na kwote nie mniejsza
niz 500 000,00 (stownie: piecéset tysiecy 00/100 zt). Jezeli okres ubezpieczenia wygasa
w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu nowe
ubezpieczenie w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed wygasnigciem dotychczasowego
ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym
dokumentem, Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robdt do czasu ich przedstawienia,
bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstapienie
od umowy z tego powodu traktuje si¢ jako odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;
Jesli Wykonawca nie dokona przedluzenia ubezpieczenia, ktére jest wymagane zgodnie
Z niniejsza umowa, a Zamawiajacy nie dokona ubezpieczenia z zakresem pokrycia
odpowiadajacym takiemu uchybieniu, to jakiekolwiek $rodki finansowe, ktore powinny byty
by¢ mozliwe do odzyskania wedtug tego ubezpieczenia, beda zaptacone przez Wykonawce.

§3

[Dokumentacja projektowa]

Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszacymi
normy europejskie i Normami Polskimi oraz rysunkami normatywnymi oraz o§wiadcza, ze
posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowa¢ Dokumentacj¢ Projektowa wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i pozwoleniami w terminie 7 miesi¢cy od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca wykona Dokumentacj¢ Projektowa na podstawie Programu funkcjonalno-
uzytkowego, koncepcji, wytycznych od Zamawiajacego oraz zapisow SIWZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla wszystkich
branz.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego uzgadniania i wspélpracy z Zamawiajacym
podczas opracowywania przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie uzgodnienia
beda dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Inwestycji, nie
rzadziej niz raz na dwa tygodnie, w tym przy udziale projektantow branzowych
reprezentujacych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omdéwione zagadnienia bedg ujmowane

6
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1)

2)

3)

w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na

spotkaniach Wykonawca ma obowiazek przedkladania dokumentéw potwierdzajacych stopien

zaawansowania prac projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp.)

Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia opisanego

w § 8 zobowigzany jest rowniez do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie

wymienionej W niniejszym paragrafie, a zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujacych

i uzgadniajacych, uczestniczacych w procedurze uzyskania pozwolenia na budowg oraz

pozwolenia na uzytkowanie.

Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza obowigzek pozyskiwania wszelkich danych oraz

dokumentacji niezbednej do opracowania prawidlowej Dokumentacji Projektowej, o ktorej

mowa W ust. 2.

Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiazuje si¢ przekaza¢ dokumentacje

Zamawiajacemu w liczbie i formie opisanej ponizej:

Projekt budowlany wielobranzowy:

a) 5 egzemplarzy w formie oprawionych teczek (wszystkie branze oraz zagospodarowanie

terenu), z czego 1 egz z oryginatami uzgodnien i oryginatem decyzji 0 pozwoleniu na budowg;

b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg. —

do obrobki z mozliwoscig kopiowania),

c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na no$niku CD lub DVD (w formacie PDF. -

do wydrukow z mozliwoscig kopiowania),

Projekt Wykonawczy wielobranzowy:

a) 7 egzemplarzy w formie oprawionych teczek (wszystkie branze oraz zagospodarowanie
terenu) z czego 1 egz z oryginatami uzgodnien i decyzji jesli takowe zostang pozyskane;

b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na no$niku CD lub DVD (w formacie doc. dwg.—
do obrébki z mozliwoscia kopiowania),

c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. -
do wydrukow z mozliwoscia kopiowania),

Dokumentacj¢ Powykonawcza:

a) 3 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze i czesci budynku oraz
zagospodarowanie terenu)

b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na no$niku CD lub DVD (w formacie doc. dwg. —
do obrébki z mozliwoscig kopiowania),

c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na no$niku CD lub DVD (w formacie PDF. -
do wydrukow z mozliwoscia kopiowania),

Poza wymieniong w pkt. 1 i 3 iloScig Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest

zobowigzany do wykonania dokumentacji w ilo$ci niezbednej do uzyskania uzgodnien,

decyzji i pozwolen.

Wykonawca w cato$ci odpowiada za prawidlowo$¢ i poprawnos$¢ catosci prac projektowych

i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytulu

gwarancji i r¢kojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy zglasza jakie$ zastrzezenia

czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji Inwestycji czuwac nad

poprawnoscig Dokumentacji Projektowej oraz mozliwoscig prawidtowej realizacji Robdt na
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podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji

ujawni sie¢ jakakolwiek wada Iub nieprawidlowos¢, w ktorymkolwiek elemencie

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zapewnié opracowanie

prawidtowej Dokumentacji Projektowej niezbednej do prowadzenia/kontynuowania Robot.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo zglasza¢ na pismie

zastrzezenia w zakresie dostrzezonych wad. Wykonawca zobowigzany jest usunaé

dostrzezone wady najp6zniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia,
chyba ze usuniecie wady wymagac¢ bedzie dluzszego terminu lub beda one pozostawaly

w sprzecznos$ci z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie bedzie mozliwe w terminie, o ktérym mowa powyzej

Wykonawca wraz z Zamawiajacym uzgodni termin usunigcia tej Wady nie dtuzszy jednak niz

21 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia wad. W przypadku, gdy niemozno$¢

usunigcia wady bedzie wynika¢ ze sprzeczno$ci z obowigzujacymi przepisami prawa

i normami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pismie

Zamawiajacemu stosownych wyjasnien dotyczacych zaproponowanych w projekcie

rozwigzan, a takze, w razie zgloszenia takiego zadania, zapewni osobiste stawiennictwo

w budynku, objetym zamoéwieniem, projektantdow branzowych w celu wyjasnienia

watpliwosci 1 ustalenia terminu oraz sposobu usuniecia wady. Nieusunigcie wad w w/w

terminach po stronie Zamawiajgcego stanowi podstawe:

prawa zlecenia tzw. ,,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajacego innemu projektantowi

na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czgsci Dokumentacji Projektowej, ktorej

dotycza wady, na co Wykonawca wyraza zgodg; koszty ,,wykonawstwa zastepczego” zostang
potracone w catosci z wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku jego braku

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub do odstgpienia przez Zamawiajacego od

Umowy w zakresie dotyczacym tej czgsci Dokumentacji, ktorej dotycza Wady, jezeli nie

wpltywaja one na przydatno$¢ pozostatej czeSci dokumentacji; w takim przypadku

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone proporcjonalnie do wartosci czgsci

Dokumentacji Projektowej od wykonania ktorej Zamawiajacy odstgpit. Niezaleznie od

uprawnienia wskazanego w ust. 8 lit. a Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz

Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt w przypadku, gdy okres usuniecia

Wady przekroczy okresy wskazane w ust. 8 liczone za kazdy dzien opo6znienia i, nie wigcej

niz 10 % wartoS$ci brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w Dokumentacji Projektowej, wykonujac

uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze rowniez:

a) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad,
gdy wady maja charakter istotny inie dadza si¢ usungé, a ze wzglgdu na skale
dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca
miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg si¢ usungé, lecz
nie maja charakteru istotnego.
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10.

b)

11.

1)
a)

b)

c)
d)

12.

Wykonanie prawa odstapienia, o ktorym mowa w ust. 8 i 9, nastgpi¢ moze w terminie 30 dni
od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnoSci przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy, ze:
wady maja charakter istotny i nie dadzg si¢ usunac, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdipraca miedzy stronami
przebiegala nalezycie.

wady nie zostaty usunigte w terminie.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegolowe:
Wykonawca zobowigzany jest:
w terminiec 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegoétowy protokot
inwentaryzacji wykonanej Dokumentacji Projektowej wedlug stanu na dzien odstgpienia,
przy udziale Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajacego,
zglosi¢  Inspektorowi  Nadzoru odbidér robot przerwanych 1  zabezpieczajacych,
a najpozniej w terminie 14 dni usung¢ z Plac Budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.
Uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ Zamawiajagcemu Plac Budowy
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ nieodplatnie Zamawiajacemu prawa autorskie,
o ktérych mowa w ust. 14 - 18. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢
gwarancji na przekazang Dokumentacje Projektowa na okres 36 miesiecy od dnia podpisania
protokotu na nastgpujacych zasadach:

d; Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady Dokumentacji
Projektowej zmniejszajace jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ za wzgledu na cel okreslony
w Umowie, a w szczeg6lnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujacymi
normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego
oraz wspolnotowego i przepisami techniczno — budowlanymi. Za wad¢ Dokumentacji
Projektowej uwaza si¢ w szczegdlnosci wade, ktora doprowadzi lub moze doprowadzié¢
do wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

d; w przypadku wystapienia wad w Dokumentacji Projektowej, ktorych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego (nie krotszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia
Wykonawcey (naniesienie uzupelnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach). W
przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usunigcia
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy,

d; okres rgkojmi zostaje wydtuzony i jest rowny okresowi gwarancji, o ktorym mowa
w pkt d). Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania
obowigzkow, o ktoérych mowa powyzej lit.a) -¢), czynnosci tych dokona Zamawiajacy
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac
przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej PZP).
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13.

14.

a)

b)

Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona bez wskazania pochodzenia (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materialow lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3
PZP. Jesli nie da si¢ opisa¢ materiatow, bez wskazania pochodzenia, nalezy doda¢ zapis, ze
dopuszcza si¢ oferowanie materiatdw lub rozwigzan rownowaznych. W kazdym z takich
przypadkow Wykonawca zobowigzany jest opisa¢ zakres dopuszczalnej rOwnowaznosci.

W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia opisanego w § 8 ust. 3 pkt 1 Wykonawca,
facznie z przekazang Dokumentacja Projektowa w chwili jej przekazania przenosi bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie i ograniczen terytorialnych na rzecCz
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do Dokumentacji Projektowe;j
do realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia, w zakresie:

prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostgpniania, rozpowszechniania
przedmiotu Umowy w sposob trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu,
standardow, zardwno poprzez: - zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegdlnosci
technika drukarska, reprograficzng, jak i - zapis w postaci cyfrowej, w szczego6lnosci poprzez
umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na no$nikach materialnych (w
szczegodlnosci na USB, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamig¢ci komputera) jak
rowniez poprzez udostgpnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w
sieci Internet, w sieci komputerowej czy pami¢ci RAM poszczeg6lnych urzadzen),

prawa do rozpowszechnia opracowania zar6wno w formie materialnych no$nikow jak
I W postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposob, aby kazdy
moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do jego
rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdélnodostepnych sieciach elektronicznych niezaleznie
od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy
lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego.

c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono przez

d)

15.

wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a takze
uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym zar6wno
w formie materialnych no$nikow opracowania jak 1 jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegdlnosci dokonywane czynno$ci wyzej wskazanych stosunku do catosci lub
czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe¢ lub material wyjsciowy do wykonania innych projektow
1 opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robot budowlanych,

- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wylacznego prawa do rozporzadzania i korzystania
z Dokumentacji Projektowej, w szczegélnosci do dokonywania przerobek i adaptacji
Dokumentacji Projektowej oraz do rozporzadzania i korzystania z opracowan Dokumentacji
Projektowej bez odrgbnego zezwolenia Wykonawcy i bez uszczerbku dla prawa do

10
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16.

17.

Dokumentacji Projektowej w wersji utworu pierwotnego (prawa zalezne). Wykonawca
w  szczegOlnosci wyraza zgode na dokonywanie zmian i przerdbek w przekazanej
Dokumentacji Projektowej wynikajacych z potrzeby zmiany rozwigzan projektowych,
materialow, ograniczania wydatkéw, wprowadzania zalecen, zwielokrotniania projektu
w postaci cyfrowej itp., jak rowniez udost¢pnianie projektu osobom trzecim w celu
wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie
przekazanej Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca, dzialajac w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia
Zamawiajacego do wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej
stanowiacej przedmiot niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do:

a. decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy Dokumentacji Projektowej;

b. decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektoweyj.
Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach Umowy moze by¢ wykorzystywana przez
Zamawiajacego bez zadnych ograniczen do dalszych prac zwigzanych realizacja i Inwestycji,
a takze przez osoby trzecie po wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw
autorskich, o ktorych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.

18.Przejsécie autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych, o ktorych mowa powyzej, na

19.

20.

21.

Zamawiajacego nastepuje z momentem przekazania Zamawiajacemu Dokumentacji
Projektowej.
Przekazane egzemplarze zaro6wno w formie materialnych nos$nikow Dokumentacji
Projektowe;j jaki i jego cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajacemu staja si¢ jego
wilasnoscia.
Zamawiajacy, dokona protokolarnego odbioru Dokumentacji Projektowej oraz niezbednych
pozwolen i uzgodnien. Podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz Wykonawce protokot
odbioru Dokumentacji Projektowej bedzie stanowil podstawe o wystapienia o ptatnosé
o ktorej mowa w §8 ust. 3 pkt. 1 Umowy oraz do przystapienia do realizacji Robot
budowlanych.
Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do uzyskania opinii Inspektora Nadzoru a nastgpnie
zgody Zamawiajacego na istotne zmiany wprowadzone do Dokumentacji Projektowe;j.

§4

Podwykonawcy

Wykonawca wykona zamoéwienie samodzielnie* / Wykonawca powierzy podwykonawcy
(om) wykonanie nastepujacych czesci przedmiotu umowy (zgodnie z trescig oferty ztozonej
przez Wykonawcee), o .....ooveiiiiii i

*Niepotrzebne usungé

W przypadku powierzenia wykonania zamowienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat
przedmiot umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za dziatania i1 zaniechania
Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany w trakcie realizacji zamOwienia publicznego na roboty budowlane, do

11
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10.

przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Kazdy projekt umowy musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania;

2) termindw realizacji,

3) wynagrodzenia i termindw ptatnos$ci;

4) rozwigzania umowy z Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej

umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zglosi
pisemne zastrzezenie do projektu umowy, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okreSlonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ustgpie 5.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartoSci wigksze] niz
50 000,00 zt.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 3+11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wnioskowa¢ o zmiang
Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji
przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub
przedtozenia przez Wykonawcg dowodu wptaty wynagrodzenia zmienianemu Podwykonawcy
wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania finansowe wzgledem tego
Podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.
Wraz z umowa, o ktorej mowa w ust. 3, Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktorych on
i Podwykonawca zobowigzuja si¢ wobec Zamawiajgcego, iz najpdzniej w terminie 7 dni od
dnia powstania zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia przystugujacego danemu
Podwykonawcy, poinformujg pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego. W przypadku zgloszenia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce takiej zaleglosci,
Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w kwocie rownej
powyzszej zaleglosci i niezwlocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze
faksem lub za posrednictwem poczty elektronicznej).
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obwigzany umozliwié
Wykonawey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢
podstawg do odstgpienia od umowy Ww sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie cze$ci robot budowlanych Podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czeSci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowac z podwykonawstwa;
4) zmieni¢ Podwykonawce.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Do zawierania umow o Podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (I-go, 1l-go
1 dalszych stopni) stosuje si¢ przepisy niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub tez Zamawiajacego, ze roboty
budowlane objete niniejsza umowa sa wykonywane przez podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony lub tez nie zostal zaakceptowany przez
Zamawiajacego, Inspektor nadzoru moze nakaza¢ wstrzymanie robot wykonywanych przez
tego Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) 1 niezwloczne opuszczenie terenu budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce
powyzszego obowigzku Zamawiajagcy moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§5
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[Termin wykonania zaméwienia i harmonogram rzeczowo-finansowy]

1. Zamawiajgcy wymaga rozpoczgcia wykonywania przedmiotu zamowienia od dnia podpisania
umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy okresla do dnia 31 grudnia 2019r.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé prace bedace przedmiotem zamdwienia
w nastgpujacych terminach i etapach:

Etap | — wykonanie projektu budowlanego wraz z ostateczng decyzja pozwolenia na budowg:
do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Etap Il — roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji projektowe;j:
do dnia 31 grudnia 2019 r.

4.  Wykonawca przedtozy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo
— finansowy wykonania przedmiotu umowy do akceptacji Zamawiajgcego. Szczegodtowa
forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone przez
Wykonawce w wersji papierowej. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny
sposob. Poszczegolne rodzaje robdt powinny by¢é naniesione na grafik harmonogramu
rzeczowo — finansowego, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie
oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z doktadnoscig do kolejnego miesigca
kalendarzowego. Wykonawca uzgodni terminy wykonywania poszczegolnych robot
Z Zamawiajacym.

6. Ewentualne zmiany harmonogramu wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§6

[Przedstawiciele stron na budowie]

1. Zamawiajgcy powotuje koordynatora inspektorow nadzoru w osobie Katarzyna Druzynska
Kontaktowy nr telefonu 604-938-731 adres e-mail: katarzyna.druzynska@phin.pl

2. Wykonawca ustanawia kKierownika budowy w 0sobie ..............ccooiiiiiii
Kontaktowy numer telefonu............................ adres e-mail................oo

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego
w ustawie Prawo budowlane.

4. Zmiana osoby wskazanej do wykonywania obowigzkéw kierownika budowy w trakcie
wykonywania robdt objetych umowa wymagac bedzie pod rygorem niewaznos$ci pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§7
[ObowiazKki informacyjne]

1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajacego o koniecznosci
realizacji robot dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznos$ci ich wykonania.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem 3 dni roboczych
Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie robot
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje w powyzszy sposéb o tych faktach,
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1)

2)

zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do inwentaryzacji tego
zakresu robot.

Wykonawca sporzadza protokot z roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu wraz z wpisem
do Dziennika Budowy.

§8

[Wynagrodzenie i procedura platnosci]

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowigca Zalacznik nr 1 do niniejszej umowy,

ustalone na kwote netto ................ (STOWNIE NELLO: .oovviieeiiicciiieeee e )
+ nalezny podatek VAT, co stanowi kwote brutto ............... PLN (stownie brutto:
....................................... )

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy platne bedzie przelewem w zlotych
polskich na rachunek bankowy Wykonawecy Nr .............ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiinn... podany na

fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury.

Rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywalo fakturami cze$ciowymi
i fakturg koncowa tj. po uzyskaniu prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie
(jezeli bedzie wymagane) . L.aczna warto$¢ faktur czgsciowych nie moze stanowic¢ wigcej niz
90% wartosci calego zamowienia.

Rozliczenie za Etap | (Projekt budowlany): warto$¢ wystawionej faktury cz¢sciowej stanowié
bedzie kwote okreslong w ofercie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej, lecz
nie wigcej, niz 3% wynagrodzenia umownego brutto.

W trakcie trwania realizacji robot budowlanych w zakresie Etapu Il - dopuszcza sig¢
rozliczenie zadania fakturami cze$ciowymi wystawianymi nie czesciej niz raz na kwartat.
Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci brutto wynagrodzenia o
ktorym mowa w ust.1, wskazanego w umowie. Podstawe do wystawienia faktury czg¢$ciowej
stanowi protokét odbioru cze$ciowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru. Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
nastagpi na podstawie faktury koncowej, po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie lub zgloszenia i podpisaniu protokotu koncowego.

Zamawiajacy sprawdzi pod wzgledem merytorycznym faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawce.

Do 5 dnia miesigca nastepujgcego po kazdym kwartale, wykonywania Robot Wykonawca
sporzadzi i przedstawi Inspektorowi Nadzoru raport z zaawansowania robot, zrealizowanych
w zakonczonym kwartale, ktory bedzie zawieral miedzy innymi: oceng stanu zaawansowania
robot budowlanych, procent realizacji poszczegolnych Elementéw Robot, dokumentacje
fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych branz)
i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

Raport powinien zawierac:

informacje dotyczace wykonanych prac w trakcie raportowanego okresu i procentowego
postepu Robot,
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b) informacje dotyczace stanu zaawansowania Robdt,

) informacje o wystgpujacych problemach, opis zagrozen,
d) informacje o zaangazowaniu sit wykonawcy,

e) informacja o planie robdt na kolejny miesiac,

f)

informacje o zaangazowaniu finansowym,

g) fotografie dokumentujgce postep Robot,
h) informacja na temat braku zalegania z ptatnosciami dla Podwykonawcow.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

Inspektor Nadzoru raport, o ktorym mowa w ust. 5 zatwierdzi lub wniesie o jego poprawienie
(w przypadku wystepowania zastrzezen) w terminie 3 dni od przedstawienia raportu przez
Wykonawce. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie o poprawienie raportu,
Wykonawca w terminie 3 dni od przyjecia uwag, ztozy raport z uwzglednionymi uwagami
Inspektor Nadzoru.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru odmowi akceptacji raportu (po wniesionych uwagach)
w terminie, uznaje si¢, ze raport zaawansowania robot w danym miesigcu nie zostat
sporzadzony, w przypadku rozbieznosci w tym zakresie decydujace jest stanowisko
Zamawiajacego.

Raport z zaawansowania robot powinien by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Ze strony Inspektora Nadzoru powinien
by¢ podpisany przez: Koordynatora Zespotu Katarzyng Druzynska, ze strony Zamawiajacego
— Wojta Gminy Rzeczyca lub inng osobg upowazniong w jego imieniu do reprezentowania
Zamawiajacego w procesie budowlanym za$ ze strony Wykonawcy - przez Kierownika
budowy.

Podpisanie raportu z zaawansowania rob6t nie stanowi Odbioru Robét, lub jakiegokolwiek ich
elementu W rozumieniu niniejszej Umowy, przepisow prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

Na podstawie zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Inspektora
Nadzoru raportu z zaawansowania robdt — Wykonawca sporzadza Protokét Odbioru
Czgsciowego Robot potwierdzajacy zakres 1 warto§¢ wykonanych Robot oraz ich zgodno$¢ z
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Przedstawiciel Zamawiajacego oraz Inspektora
Nadzoru akceptuje przedstawiony przez Wykonawce Protokdt Czesciowy w terminie 5 dni od
dnia jego przedstawienia przez Wykonawce lub odmawia akceptacji.

W wynagrodzeniu Wykonawcy zawarte sg wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamowienia, w szczegolnosci: koszt przygotowania terenu, koszt zagospodarowania terenu,
koszt robot pomocniczych w tym obsluga geodezyjna, koszt materialow, transportu,
ubezpieczen, koszt wywiezienia i utylizacji odpadéw, koszty utylizacji azbestu, koszt robot
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, badania, sprawdzenia i zwigzanych z nimi
odbioréw, koszt sporzadzenia dokumentacji w tym powykonawczej, koszt naprawienia szkdd
ich ewentualnych skutkéw, koszt wykorzystania mediow, w okresie gwarancji koszt
przegladow, czynnosci eksploatacyjnych i serwisowo-konserwacyjnych wraz z materiatami,
koszt petnienia nadzoru autorskiego, prawa autorskie.

Przed wystawieniem ostatniej faktury Inspektor Nadzoru rozliczy wszystkie Roboty
wykonane przez Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg koncowego rozliczenia wykonania
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14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

przez Wykonawce, a Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez
strony Protokotu Odbioru Koncowego inwestycji.

Warunkiem wyptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z faktura
pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw o dokonaniu zaplaty na ich rzecz 100%
wymagalnych naleznosci za pracg¢ i materialy uzyte przy realizacji inwestycji objetej
przedmiotowg umowg Ilub o$wiadczen podwykonawcow o zrzeczeniu si¢ wzgledem
Zamawiajacego roszczen o zaplate z tego tytulu. W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonawce wymaganych o$wiadczen Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ faktury do ich
otrzymania.

Za date platnosci uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Koszty obstugi bankowej powstale w banku Zamawiajacego pokrywa Zamawiajacy, koszty
obstugi bankowej powstate w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
projektowe oraz roboty budowlane jest dotaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajacemu
oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych Podwykonawcoéw, wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu potwierdzonych przez Wykonawce,
o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca i odpowiednio Podwykonawcy z dalszymi
Podwykonawcami co najmniej o tresci o§wiadczen stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy, badz o$wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak oswiadczenia podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow wraz
z kompletem dokumentdéw stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego
w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaplate biegnie od dnia otrzymania o§wiadczenia,
jezeli brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byl jedyna podstawa wstrzymania
ptatnosci.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢
z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce robdt budowlanych, dostaw lub
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

ustug. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy
z tytuhu platnos$ci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokos$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej z umowy
Zamawiajacego z Wykonawcg. W przypadku roéznic w wartosciach za wykonane roboty
pomigdzy umowa Zamawiajacego z Wykonawca, a umowa Wykonawcy z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wyltacznie kwote nalezna
na podstawie warto$ci okre§lonych umowa zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia
Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajace t¢ okolicznosé, cala kwota
wynikajaca z faktury VAT zostanie wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu
cala zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote powiekszona o odsetki
liczone, jak za opéznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajagcemu oraz
pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczego6lnosci koszty pozyskania pieniedzy,
przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy
wyplacie wynagrodzenia majg zastosowanie przepisy § 4 niniejszej umowy.

Wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢ przenoszone na osobg trzecig. Zakaz cesji
obejmuje zarowno naleznos$¢ gtdowna jak 1 odsetki.

Zamawiajagcy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

W przypadku zwloki w regulowaniu nalezno$ci Wykonawca ma prawo do naliczenia
ustawowych odsetek, a Zamawiajacy zobowigzany jest do ich zaptacenia.

W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspolnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie
zamowienia, w terminie 14 dni od zawarcia umowy, wskazg oni czlonka konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich
cztonkow konsorcjum. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy upowaznionego cztonka
konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich
cztonkow konsorcjum.

Cena za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega zmianom przez caly okres trwania umowy
z zastrzezeniem mozliwo$ci wprowadzenia zmian w zakresie wskazanym w § 15.
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33.

34.

35.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czgsci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego kwota platnosci.

Platno$¢ nastepuje za wykonane i odebrane roboty zgodnie z oferta Wykonawcy SIWZ
1 wskazaniami Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 20-29 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawarcia umow
Podwykonawcy z Dalszym podwykonawcom.

§9

[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% kwoty
wynagrodzenia umownego (brutto) ustalonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy w wysokos$ci:
................ L WIOIMIE Lo

Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
ZaAMAWIAJACEYO .. eutntent ettt et et et e et et

Jezeli zabezpieczenie wniesiono Ww pieniadzu Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy.

70 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy zwroci (zwolni w przypadku
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej) Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, a 30 % najp6zniej 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma zwrot czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 10
[Gwarancja i rekojmia]

Na zakres robot objetych niniejsza umowa Wykonawca udziela 60 — miesiecznej rekojmi
za wady oraz nicodwotalnej gwarancji jako$ci na wszelkie elementy wykonanego
przedmiotu umowy na okres ......... miesigcy, na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie oraz Kodeksie cywilnym. W przypadku, gdy producent wyrobu zastosowanego przy
wykonaniu umowy udziela krotszej gwarancji obowigzuje gwarancja producenta. Strony
zgodnie ustalaja, ze w razie przedtuzenia okresu gwarancji jako$ci okres rekojmi za wady
ulega przedluzeniu i obowiazuje do konca okresu gwarancji.

Poczatkiem biegu okresu rgkojmi za wady i gwarancji jakoSci bedzie dzien podpisania bez
zastrzezen przez upowaznionych przedstawicieli Stron protokotu koficowego odbioru robot.
W okresie udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany bedzie
przystapi¢ do usunigcia wad i usterek niezwlocznie, ale nie pdézniej niz w terminie 7 dni od
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daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego oraz do nieodptatnego usuni¢cia wad i usterek
w terminie ustalonym protokdlarnie przez Strony.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do umozliwienia dostgpu Wykonawcy do miejsc wykonania
umowy celem usunigcia wad 1 usterek.

5. Dokonujac usunigecia wad i usterek Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ przedmiot
umowy do stanu zgodnego z niniejszg umows.

6. Po usuni¢ciu wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu objetego gwarancjg (wad
istotnych) termin gwarancji w zakresie dotyczacym dokonanych napraw i usunigcia wad
biegnie od nowa.

7. Po usunieciu wad, ktore nie umozliwiajg korzystania z przedmiotu objetego gwarancja (wad
nieistotnych) termin gwarancji zostaje przedluzony w zakresie dokonanych napraw
1 usunietych wad o okres, w ktorym Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z przedmiotu objgtego
gwarancjg.

8. Dokonanie usunigcia wad lub usterek w przedmiocie objetym gwarancja w sposob
nieskuteczny lub o nietrwalym skutku nie jest spelnieniem obowiazkéw wynikajacych
z gwarancji.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystagpi w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci
do usuniecia wad i1 usterek w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajacego, wowczas Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, bez kolejnego wezwania
Wykonawcy, zlecenia usunigcia wad i usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy
(wykonawstwo zastepcze). W przypadku uregulowania platnosci na rzecz osoby trzeciej przez
Zamawiajacego ze srodkow wilasnych Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
poniesionych kosztow na zasadach ogdlnych.

10. W przypadku zmiany adresu przez Wykonawce w okresie trwania gwarancji jest on
zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 7 dni.

§11
[Odbiory]

1. Odbior dokumentacji projektowej nastagpi w terminie 5 dni, liczac od daty zlozenia
dokumentacji w siedzibie Zamawiajacego. Dokumentacja musi posiada¢ wstepng akceptacije
i brak uwag Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do jej tresci.

2. Odbiorom robdot budowlanych bezwzglednie podlegaja uzgodnione z Zamawiajagcym
i Inspektorem Nadzoru czynnosci, roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu, odbiodr cze$ciowy
i odbior koncowy.

3. Gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Kierownik robdt zglasza
wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru dokona odbioru w ciagu 3 dni roboczych
od dnia ich zgloszenia przez Wykonawce do odbioru.

4. Jezeli Wykonawca nie zglosit do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zobowigzany jest wykona¢ odpowiednie odkrywki do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocic
do stanu poprzedniego, na swoj koszt.
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5.

a)
b)
c)
d)

b)
c)

10.

a)

11.

b)

12.

Zrealizowanie przedmiotu umowy Strony potwierdzg prawomocnym pozwoleniem na
uzytkowanie, jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca (Kierownik robodt) zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego
w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy. Gotowo$¢ do odbioru potwierdza
Zamawiajacy W terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia Wykonawcy. Gotowo$¢ do odbioru
jest mozliwa wytacznie w przypadku posiadania przez Wykonawce dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 8 i jej przekazania Zamawiajacemu przy odbiorze koncowym.-

Przedstawiciel Zamawiajacego wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy najpozniej do 7
dni roboczych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Zamawiajacego,
zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje zgodnie z przepisami dokumentacje
powykonawcza miedzy innymi w zakresie:

Dokumentacje projektowa powykonawcza,

Protokoty odbioru robot czgsciowych, zanikowych i ulegajacych zakryciu,

Protokoty przewidzianych w przepisach badan, sprawdzen i innych.

Certyfikaty, deklaracje zgodnoS$ci, aprobaty techniczne, $wiadectwa, atesty wbudowanych
materiatow,

Prawomocne pozwolenie na uzytkowanie, lub zgtodzenie.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze:

przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot, nie zostalty one wiasciwie wykonane lub przedmiot odbioru posiada inne
usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu,

nie zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, pomiary.

Wykonaweca nie dostarczyt wymaganych prawem i umowg niezbednych do dokonania odbioru
dokumentow powykonawczych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zanikowych lub podlegajacych zakryciu, odbioru
czesciowego, koncowego, zostana stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

W przypadku wad nadajacych si¢ do usuni¢cia— Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie
wad i moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad, termin na przystapienie do
usunigcia wad nie bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia ujawnienia wad,

W przypadku wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy moze:

jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania  przedmiotu umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem - obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie w stosunku do stwierdzonych wad,
bez utraty gwarancji na wykonane roboty,

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
- odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego
wynagrodzenia, zachowujac prawo domagania si¢ od wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z op6znienia.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych

22



Eﬂ?gu;'zsiie Rzeczpospolita brovie ) Unia Europejska
= pej : - Polska *adzk'e ..FUI,:}OO' ski l:cndu .2
rogram Regionalny Rozrwoju Regionalnego

Projekt.: ,,Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejacej architektury przemyslowej
w otoczeniu zabytkowego parku podworskiego w Gminie Rzeczyca”, jest wspotfinansowany ze srodkow
pochodzacych z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa L.odzkiego na lata 2014-2020.

13.

14.

15.

16.

a)
b)

c)

d)

f)

w tej dacie ewentualnych wad i usterek.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakoS$ci.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Przedstawiciela Zamawiajacego o usunigciu
wad 1 usterek oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.
§12
[Nadzoér autorski]

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 3 pkt. 1, zobowiazuje si¢ do
petienia nadzoru autorskiego przez osoby posiadajgce uprawnienia do peinienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru, w toku
realizacji Inwestycji, nad zgodnoscia rozwiazan technicznych, materialowych i uzytkowych
z Dokumentacja Zamawiajacego oraz z Dokumentacja Projektowa i obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi Normami, a ponadto do:
niezwlocznego uzupetniania Dokumentacji Projektowe;,
wyjasniania przez projektantow watpliwosci powstatych w toku realizacji Inwestycji,
uzgadniania ~ mozliwo$ci ~ wprowadzenia  rozwigzan ~ zamiennych  w stosunku
do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
Inwestora Zastepczego i/lub Zamawiajacego
sporzadzanie opracowan korygujacych Dokumentacj¢ Projektowa, w sytuacjach nie
wynikajacych z wad w pierwotnie wykonanym projekcie.
nadzoru aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu, wymagajacej nowych pozwolen, a w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian
istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystapien do instytucji
opiniujacych oraz organu wydajacego pozwolenia;
udzialtu w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajacego oraz wszystkich innych
spotkaniach zwigzanych z realizacjg inwestycji, na zgdanie Zamawiajgcego.
W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy 1 przejecia przez Zamawiajacego
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na peienie nadzoru autorskiego
przez podmioty trzecie.
§13
[Odstapienie od umowy]
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1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonaweca:

1) zprzyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat
ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjag robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot;

4) podzleca cato§¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czeSci bez zgody
Zamawiajacego;

5) w razie koniecznosci 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego lub konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wicksza
niz 5% wartosci umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

6) nie rozpoczyna robot w terminie 30 dni od daty sporzadzenia protokotu przekazania
terenu budowy, bez uzasadnionych przyczyn;

7) wprowadzenia na budowe badZz usilowania wprowadzenia na budowe przez
Wykonawce podwykonawcow nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy rowniez w przypadku:

1) nakazanego przez organ publiczny zajecia majgtku Wykonawcy;

2) likwidacji, ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci lub rozwigzania przedsiebiorstwa
Wykonawcy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1) jezeli Zamawiajacy odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania
uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokotu
odbioru pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawce ztozonego na pismie;

2) jezeli Zamawiajacy nie dokonuje zaplaty faktury w terminie okreslonym niniejsza
umowa 1 nie dokonuje zaptaty w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Wykonawce na pismie, nie krotszym niz 7 dni.
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6.

7.

1.

Odstapienie od umowy musi zawiera¢ uzasadnienie i nastgpuje za posrednictwem listu
poleconego lub w formie pisma ztozonego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy na podstawie niniejszego § nie wylacza mozliwosci
odstapienia na podstawie Kodeksu cywilnego.

§ 14
[Obowiazki stron zwiazane z odstapieniem od umowy, zasady rozliczen w przypadku
odstapienia od umowy]|
W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca ma obowiagzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platno§¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminiec 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic
odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia,
niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni roboczych do odbioru robdt przerwanych
1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wedlug stanu na dzien odstgpienia.
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9.

10.

11.

12.

2.

Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegdlowy protokét odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstapienia od umowy.
§15
[Zmiana umowy]

Zamawiajacy, dla zapewnienia prawidtowej realizacji inwestycji dopuszcza mozliwo$¢ zmian

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w nastepujacych przypadkach:

1) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresiec majacym
wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

2) wynikna rozbiezno$ci lub niejasnosci w umowie, ktorych nie mozna usung¢ w inny
Sposob, a zmiana ta bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,

3) zaistnieje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a ktérych zakres bedzie odpowiadat
przedmiotowi zamdwienia,

4) zaistniejg okolicznosci nieznane dotagd Zamawiajagcemu np. w czasie prowadzenia robot
okaze si¢, ze na terenie budowy wystepuja niezinwentaryzowane urzadzenia; w takiej
sytuacji zakres zamoéwienia ulegnie zmianie stosownie do konieczno$ci dostosowania
prowadzonych robét do stanu faktycznego,

5) nastapi dziatanie sity wyzsze;.

6) wystapia okolicznosci niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych $rodkow nie mozna unikng¢ ani im zapobiec w szczegolnosci:

a) warunki uniemozliwiajgce roboty z przyczyn technologicznych
b) protesty 0sob prawnych i fizycznych dotyczace realizacji robot na ich posesjach,

7) zajdzie konieczno$¢ dokonania zmiany przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
wskazanych w umowie.

Strony zobowiazuja si¢ dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

0 ktorym mowa w § 8 umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku

wystapienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug;
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2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne

- na zasadach 1 w sposob okre§lony w ust. 3 i nast., jezeli zmiany te beda mialy wptyw na

koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

3. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawecy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wyltacznie do czgsci przedmiotu
umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejScia w zycie
przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wylacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
i ustug.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktoérej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace¢ lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o0 kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokos$ci wynagrodzen pracownikow $wiadczacych wustugi do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych wuslugi, o ktorych mowa w  zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwiazane z realizacjg przedmiotu Umowy.

7. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyplatg wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie¢ wylgcznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow
$wiadczacych ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

8. Wszelkie zmiany i uzupehlienia tresci umowy musza mie¢ forme pisemng pod rygorem
niewaznosci.

9. Strona wystgpujagca 0 zmiang¢ umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
ktorejkolwiek z ww. przestanek. Wniosek o zmian¢ postanowien zawartej umowy musi by¢
wyrazony na pismie.
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10. W przypadku koniecznos$ci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest
wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawieraé szczegdtowe
uzasadnienie zmiany terminu. Zamawiajacy zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez
Wykonawce okres przedtuzenia terminu wykonania umowy w terminie 7 dni roboczych od
daty otrzymania wniosku Wykonawcy. Okres przedtuzenia terminu wykonania robot zostanie
potwierdzony przez Strony w aneksie do umowy.

§16
[Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez zamawiajacego czynnosci]

1. Zamawiajacy wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzat si¢ do zatrudniania na
podstawie umowy o pracg przez caly okres realizacji zamowienia os6b wykonujacych prace
ogolnobudowlane (tj pracownicy fizyczni).

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wWymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oso6b wykonujagcych wskazane w opisie przedmiotu
zamowienia wskazane czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie
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jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c¢) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy; d) po$wiadczona za zgodnos$¢ z
oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia
czynnosci Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien nierealizowania obowigzku zatrudnienia wobec jednej osoby wykonujacej czynnos$ci
wskazane w ust. 1. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1
cZynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§17
[Kary umowne]

1. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania umowy w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto
okreslonej w § 8 umowy za kazdy dzien opodznienia; z wyjatkiem sytuacji gdy
op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynika wylacznie z winy
Zamawiajacego, wylacznie z winy osob trzecich, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci lub jest spowodowane dziataniem sily wyzszej;

2) w przypadku przerwy wykonywania Robét, nie wynikajacej z ustalonego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego spowodowanej okoliczno$ciami za ktore
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 0,005%, sumy wynagrodzenia umownego
brutto okre$lonego w § 8 za kazdy dzien niewykonywania Przedmiotu Umowy.

3) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji
projektowej — w wysokosci 500 zI w przypadku, gdy okres usunigcia Wady
przekroczy okres wskazany w § 3 ust. 8 liczone za kazdy dzien opdznienia i nie
wigcej niz 5% wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §8.

4) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady — w wysoko$ci 0,1 % ceny umownej brutto okreslongj
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w § 8 umowy za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia uplywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego do usuniecia wad;

5) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w  wysokosci 10% ceny umownej brutto okreslonej w § 8
umowy;

6) za nieuczestniczenie w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajagcym — karg¢ umowng w wysoko$ci
500 zt za jednorazowa nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy;

7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy wykonywal podmiot inny niz
Wykonaweca, z zastrzezeniem § 4 — kar¢ umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto , o ktérym mowa w § 8 Umowy;

8) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownikow budowy/ robot bedzie wykonywata
inna osoba niz wskazana w ofercie badz zaakceptowana przez Zamawiajacego —
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 Umowy za kazdy
stwierdzony przypadek;

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — 3 000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100,00 zlotych za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaptaty;

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

13)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany —uUmowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5 000 zlotych.

14) kar¢ umowng w wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu
raportu z zaawansowania robot, w terminie wskazanym w § 8 ust. 5 Umowy.

2. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w § 10 nie pokrywaja szkody w calosci,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania uzupehiajacego odszkodowania na zasadach
og6lnych.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia wartosci naliczonych Wykonawcy kar umownych
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Odstgpienie od Umowy, jej wygasniecie lub rozwigzanie nie wylacza prawa Zamawiajacego
do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami.

5. Kary umowne sg naliczane kumulatywnie.

§18
[Ochrona danych osobowych]
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1.

2.

3.

10.

11.

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt
8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢:

a. przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie 2z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktoére chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

c. dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

d. do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

e. zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktéorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaro6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgltasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dluzszym niz 7 dni

Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbgdne do wykazania
spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowag do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.
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12.

13.

14.

15.

16.

W

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natoZzone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre§lonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sa wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w
szczegblnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentoéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy

Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia

§19
[Postanowienia koncowe]

Strony umowy sa zobowigzane traktowaé jako poufne wszelkie otrzymane informacje
dotyczace spraw drugiej strony. Strony umowy nie uzyja tych informacji do innych celow niz
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy i nie ujawnig ich osobom trzecim bez uprzedniej,
pisemnej zgody drugiej strony. Informacje te moga by¢ ujawnione tylko pracownikom
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w zakresie niezb¢dnym do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Zasada poufnosci obowigzuje rowniez pracownikow.
W sprawach nieregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Zatacznikami do umowy sa:

a. oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

b. specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami
Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadza si¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i | egz. dla Wykonawcy.
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Zamawiajacy: Wykonawca:
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