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UG-R0O.271.10.2020.AW

Odpowiedz na zapytanie w zakresie wyjasnienia tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

wraz ze zmiang tresci STWZ

Dotyczy zaméwienia publicznego pn.: ,, Rozbudowa drogi-gminnej nr 116353E o diugosci 1550m na
odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec ( wraz z przebudowq skrzyzowania) od km 0+000,00 do km
1+550,00"”- znak sprawy UG-R0O.271.10.2020.AW

Dziatajac na podstawie art. 38 ust.1, ust. la i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn.zm.) udziela si¢ odpowiedzi na
zapytania Wykonawcéw przestane do Urzedu Gminy w Rzeczycy w dniu 07 pazdziernika 2020 r., w
dniu 09 pazdziernika 2020 r. oraz w dniu 09 paZdziernika 2020 r. i 14 pazdziernika2020 r.

Pytanie 1

Prosze o podanie hierarchii waznosci dokumentéw — zaréwno na etapie ofertowania jak i na etapie
realizacji w/w inwestycji z uwzglednieniem inwestycji odpowiedzi Zamawiagjqcego na pytania
Wykonawcy/ow.

Odpowiedz:

Tre$é oferty nie moze byé sprzeczna z SIWZ w tym zalacznikami do SIWZ, a $wiadczenie
wykonawcy musi by¢ zgodne z oferta.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiast wymiany konstrukcji drogi na nowq na calym odcinkuy,
wzmocnienie istniejqcej konstrukcji na catym odcinku ( lub na czesci)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje takiej mozliwosci.

Pytanie 3

Czy Zamawiajqcy dysponuje danymi dotyczqcymi istniejqcego uzbrojenia terenu, w szczegdlnosci sieci
uzbrojenia terenu, z ktérego mozna okreslic ilosé i rodzaj kolizji? Jesli Zamawiajacy dysponuje takimi
danymi — prosze o ich udostepnienie w celu umozliwienia bardziej precyzyjnego okreslenia zakresu
prac projektowych wynikajacych z koniecznosci przebudowy infrastruktury kolidujqcej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje wiedza na temat istniejacego uzbrojenia, ilosci i rodzaju kolizji,
zawarta na stronie internetowej geoportal.gov.pl. Pozyskanie mapy do celéw projektowych
nalezy jednak do obowiazkéw Wykonawcy zadania. Wedlug wiedzy posiadanej przez
Zamawiajacego w obrebie pasa drogowego przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest sie¢
telekomunikacyjna oraz sieé elektroenergetyczna w rejonie przebudowywanego skrzyzowania w
miejscowosci Jeziorzec. Na pozostalym odcinku przedmiotowej drogi ww. sieci zlokalizowane sq
w dzialkach prywatnych, réwnolegle do rozbudowywanego odcinka drogi. Nie mozna jednak
wykluczyé kolizji z przedmiotowym uzbrojeniem terenu w przypadku poszerzenia pasa
drogowego po uzyskaniu decyzji ZRiD.

Pytanie 4

W zwiqzku z wejsciem w zycie tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0 ( tj. Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o
doplatach do oprocentowania kredytéw bankowych udzielanych przedsigbiorcom dotknigtym skutkami



COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie ukladu w zwiqzku z wystqpieniem
COVID-19, Dz.U.2020 r. poz. 1086)wnosze o:

- rezygnacje z obowiqzku wplaty wadium na poczet przedmiotowego postepowania przetargowego,

- uwzglednienie w SIWZ zapisu dotyczqcego czeSciowej platnosci wynagrodzenia lub udzielenia
zaliczki na poczet wykonania zamdwienia,

- uwzglednienia w SIWZ zapisu dotyczqcego czeSciowego zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po wykonaniu czesci zaméwienia.

Zapisy tarczy antykryzysowej 4.0 majq na celu m.in. pomoc w zapewnieniu utrzymania platnosci

Jinansowej przedsiebiorstw, a tym samym zapobieganie falom upadiosci podmiotéw bioracych udzial
w zamdwieniach publicznych i realizujacych bardzo czesto znaczne ilosci zamidwier na rzecz

podmiotéw Skarbu Pavistwa.

Odpowiedz:

-Zamawiajacy nie rezygnuje z obowigzku wplaty wadium okreslonego w rozdziale IX STWZ i
nie korzysta w tym zakresie z mozliwosci odstapienia od zadania wadium przewidzianej w art.
15va ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi
sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020, poz 374 ze zm).

- Zamawiajacy w tresci umowy uwzglednil obowiazki wynikajace z tresci art. 15vb ust 1 i 2
ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakainych oraz wywolanych nimi
sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020, poz 374 ze zm) formulujac stosowne zapisy w tresci § 5

zalacznika nr 5 do STWZ,
Jednocze$nie Zamawiajacy doprecyzowuje i tym samym zmienia nastepujace zapisy SIWZ,
ktére otrzymuja brzmienie jak ponizej:

1) Rozdzial XIII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY pkt 1:
Wynagrodzenie przystlugujace wykonawcy 2za wykonanie zaméwienia jest
wynagrodzeniem ryczaltowym. Wynagrodzenie platne bedzie w czgsciach: ‘
-1 rata w wysoko$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto platna po wykonaniu
dokumentacji projektowej; 7
-II rata w wysokosci 45% wynagrodzenia umownego brutto platna po wykonaniu 50 %
rob6t budowalnych przewidzianych w dokumentacji projektowej, jednak nie wcze$niej
niz 30 stycznia 2022 roku
-III ostatnia rata w wysokosSci 50% wynagrodzenia umownego brutto platna po
zakonczeniu i odbiorze robét wraz z uzyskaniem decyzji wlasciwego organu o
pozwoleniu na budowe.”

2) § 5 ust 1 zalgcznika nr 5 do SIWZ: ,,Wynagrodzenie przyslugujace wykonawcy za
wykonanie zaméwienia jest wynagrodzeniem ryczaltowym. Wynagrodzenie platne
bedzie w czgsciach:

-1 rata w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto platna po wykonaniu
dokumentacji projektowej;

-II rata w wysokos$ci 45% wynagrodzenia umownego brutto platna po wykonaniu 50 %
rob6t budowalnych przewidzianych w dokumentacji projektowe, jednak nie wczesniej
niz 30 stycznia 2022 roku

-III ostatnia rata w wysokoSci 50% wynagrodzenia umownego brutto platna po
zakonczeniu i odbiorze rob6t wraz z uzyskaniem decyzji wlaciwego organu o
pozwoleniu na budowe.”
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-Zamawiajacy nie przewiduje czgSciowego zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w art. 15vb ust 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczegélnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020, poz 374 ze zm)

Pytanie 5
Czy Zamawiajqcy przeWiduje waloryzacje cen materialow typu asfalt, beton, kruszywo itp.?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji cen materialéw typu asfalt, beton, kruszywo itp.

Pytanie 6

Czy Zamawiajqcy, w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia, planuje realizowaé zamierzenia
inwestycyjne gestorow sieci?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie planuje realizowaé zamierzen gestoréow sieci w ramach realizacji
przedmiotowego zamowienia.

Pytanie 7

W celu dokonania rzetelnej wyceny, prosze o wyszczegdlnienie materialdw z rozbiorki, ktére sq
wilasnosciq Zamawiajqcego, prosze o wskazanie ewentualnego miejsca odwozu dla kaidego z
wymienionym materialéw oraz stanu w jakim ten material ma zosta¢ zabezpieczony> Prosze o
wskazanie gabarytéw miejsca jakie Zamawiajqcy ma na plac skladowanych materiatow
rozbiorkowych. Czy Wykonawca bedzie zobowiqzany ponies¢ koszty korzystania z miejsca

skladowania?
Odpowiedz:

Wszystkie materialy rozbiérkowe sa wlasnoscia Zamawiajacego. Zamawiajacy dysponuje
miejscem skladowania materialéw rozbiérkowych o wystarczajacych na cele inwestycyjne
gabarytach w odleglosci do 10 km od miejsca prowadzenia rob6t. Wykonawca nie ponosi kosztu
korzystania z miejsca skladowania materialow rozbiérkowych.

Pytanie 8
W celu dokonania rzetelnej wyceny, prosze o wyszczegdlnienie materialow z rozbiorki, ktore sq
wlasnosciq Wykonawcy.

Odpowiedz:

Wszystkie materialy rozbiorkowe sg wlasnoscia Zamawiajacego.

Pytanie 9
Czy Zamawiajqcy dopuszcza zamknigcie calego odcinka rozbudowywanej drogi na czas trwania
budowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zamknigcie calego odcinka rozbudowywanej drogi na czas trwania
budowy dla ruchu zewne¢trznego. Dla ruchu maszyn rolniczych rozbudowywany odcinek drogi
ma pozosta¢ otwarty.

Pytanie 10

Czy wsréd przestanek do zmiany terminu zakonczenia prac mozna dopisaé réwniez: dziatania lub
zaniechania Zamawiajqcego, ktére spowodowaly opodznienie ( niewywiqzywanie sie z obowiqzkow
umownych) niezawinione przez Wykonawce oraz dzialania lub zaniechania osob trzecich niezaleznie

od niego?




Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia przeslanki zmiany terminu zakonczenia rob6t bez zmian tj. w
brzmieniu okreslonym w § 18 ust 8 zalgcznika nr 5 do SIWZ,

Pytanie 11
Czy Zamawiajqacy akceptuje usuwanie ewentualnych wad i usterek w terminie uzgodnionym przez

Zamawiajgcego z Wykonawcq, wuwzgledniajqcym mozliwosci technologiczne i reguly sztuki
budowlanej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiajacego
z Wykonawca, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne i reguly sztuki budowlane;j.

Pytanie 12
Czy Zamawigjqcy przewiduje wykonanie robot na Placu Budowy w/w inwestycji przez innych
Wykonawcow ( np. gestorow sieci). Jesli tak to jaki jest zakres i jakie terminy wykonania robot ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje wykonywania przez innych wykonawcow robo6t na placu budowy,
w tym gestorow sieci.

Pytanie 13

Prosze o wskazanie czy zimowe utrzymanie odcinka drogi objetej w/w inwestycjq lezy po stronie
Zamawiajqcego czy Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zimowe utrzymanie odcinka przebudowywanej drogi lezy po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 14

Czy Zamawiajqcy ma zabezpieczone Srodki finansowe na realizacje w/w zadania?

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada zabezpieczone Srodki na realizacj¢ zadania.

Pytanie 15

Czy w/w zadanie dofinansowane jest ze Srodkow zewnetrznych?

Odpowiedz:
Zadanie jest dofinansowane ze Srodkéw zewnetrznych — Funduszu Drég Samorzadowych (FDS).

Pytanie 16
Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca moze uzaleznic w umowie z Podwykonawcq wyplate
wynagrodzenia od dokonania odbioru robot przez Zamawiajqcego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze brak jest podstaw do formulowania w umowie 2z
podwykonawcy zapiséw uzalezniajacych wyplate wynagrodzenia od dokonania odbioru robét
przez Zamawiajacego.

Pytanie 17
Kto ponosi koszty odszkodowan z grunty przeznaczone pod pas drogowy, a powstale w wyniku
podzialu nieruchomosci?




Odpowiedz:
Koszt odszkodowania za grunty przeznaczone pod pas drogowy i powstale w wyniku podzialu
nieruchomosci ponosi Zamawiajacy.

Pytanie 18

Prosze o podanie informacji jakimi kryteriami bedzie si¢ kierowal Zamawiajqcy zatwierdzajqc
materialy przeznaczone do whudowania na przedmiotowej inwestycji? PFU nie podaje minimalnych
niezbednych do osiqgniecia parametrow materialow przeznaczonych do wbudowania.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania i przedstawienia Zamawiajagcemu
Szczegolowych Specyfikacji Technicznych (SST). SST mozna wykona¢ w oparciu o dowolne
Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST) - warunki minimalne dla materialéw i wykonania roboét
nalezy przyja¢ w oparciu o OST wykorzystywane przez GDDKiA dostgpne na stronie
internetowej Generalnej Dyrekcji.

Pytanie 19
Prosze o potwierdzenie, ze projekt ma byé wykonany zgodnie z warunkami technicznymi bez
koniecznosci wystepowania o odstepstwa do wlasciwego ministra?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze projekt ma by¢ wykonany zgodnie z warunkami technicznymi bez
koniecznosci wystepowania o odstepstwa do wla$ciwego ministra.

Pytanie 20

Czy Zamawiajqcy potwierdza, ze posiada prawo do dysponowania wszystkimi dziatkami na ktorych
bedzie realizowana niniejsza inwestycja?.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada prawo do dysponowania wszystkimi dzialkami w obrebie
istniejagcego pasa drogowego drogi objetej przedmiotowym zadaniem. Prawo do dysponowania
dzialkami powstalymi w skutek podzialéow nieruchomosci pod rozbudowg¢ drogi zostanie
uzyskane w drodze decyzji ZRiD.

Pytanie 21

Pkt 4.3.PFU informuje, ze Zamawiajqcy jest w posiadaniu Decyzji Srodowiskowej na rozbudowywanq
droge. Zwracam si¢ z prosbq o jej udostepnienie i odpowiedz na pytanie dlaczego wymagane jest
uzyskanie nowej Decyzji Srodowiskowe;?.

Odpowiedz:

Zamawiajacy jest w posiadaniu Decyzji Srodowiskowej, ktora obejmuje szerszy zakres rzeczowy
od objetego przedmiotowym zaméwieniem. Skan decyzji w zalaczeniu. Zamawiajgcy informuje,
ze zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca wlasnym staraniem i na swéj koszt winien uzyska¢
wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane przepisami szczegélnymi, a takze
inne materialy i opracowania konieczne do sporzadzenia dokumentacji, na podstawie ktorej
uzyskana zostanie Decyzja ZRID. Wykonawca moze do tego celu wykorzystaé zalaczong Decyzje
Srodowiskows, jednak w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania w poréwnaniu do
tresci przedmiotowej Decyzji, Wykonawca winien jest uzyska¢ nowa Decyzje Srodowiskows,
uwzgledniajaca aktualny zakres rzeczowy zadania.




Jednocze$nie Zamawiajacy, zmienia tres¢ SIWZ w ten sposéb, ze:

1. zmienia brzmienie Rozdzial XII ,,Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert” pkt 1 oraz pkt
2, ktore otrzymuja brzmienie:

»1. Oferty nalezy ztozy¢ nie pdzniej niz do dnia 27 pazdziernika 2020 r. godz. 12:00 w sekretariacie

Urzgdu Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca.”
»2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 27 pazdziernika 2020 r. godz. 12:15 w Urzedzie Gminy w
Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2 97-220 Rzeczyca pok. nr 2”

2. dodaje omylkowo pominigty wsréd zalgcznikéw do SIWZ (jakkolwiek zamieszczony na BIP)
zalacznik nr 10 - Program Funkcjonalno -Uzytkowy. _

Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Z zwiazku z dokonanymi zmianami SIWZ Zamawiajacy przygotuje ujednolicong wersj¢ SIWZ, oraz
Zatacznika nr 5 do SIWZ, oznaczajac zmiany kolorem czerwonym.




