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Załącznik nr 11 do SIWZ 

 

UMOWA Nr UG-RO.272…..2021.AW 

 

zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy: 

Gminą Rzeczyca z siedzibą w Rzeczycy przy ul. Tomaszowskiej 2, 97-220 Rzeczyca  

reprezentowaną przez: 

Pana Marka Kaźmierczyka – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Pani Grażyny Frączak – Skarbnika Gminy 

zwaną dalej "Zamawiającym" 

a  .................................................................................................................................................................................  

zwanym dalej Wykonawcą,  

reprezentowanym przez: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Zgodnie z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji, o którym stanowi art. 275 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz wybranej oferty, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W związku z przeprowadzeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej 

na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego parku podworskiego 

w Gminie Rzeczyca” Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania do realizacji 

zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku warsztatowo-

biurowego na cele usług administracyjnych dla ludności”. 

2. Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020  na podstawie Umowy Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0069/17-00 z dn. 10.10.2017 r. 

3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dwóch koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wielobranżowej na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie 

i rozbudowie, zmianie sposobu użytkowania, termomodernizacji oraz zaopatrzenia w energię elektryczną 

i cieplną ze źródeł odnawialnych istniejącego budynku warsztatowo-biurowego na cele usług 

administracyjno-biurowych i kulturalnych dla ludności, w zakresie przewidzianym przepisami art. 12 ust. 1 

pkt 1, art. 20 oraz art. 34 ustawy Prawo budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad przebiegiem 

realizacji zamówienia. 

4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej 

OPZ), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, obejmujący m.in.: 

4.1. Opracowanie projektu budowlanego; 

4.2. Uzyskanie pozwolenia na budowę; 

4.3. Opracowanie projektów wykonawczych, koncepcji, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich i przedmiaru, a także harmonogramu rzeczowo-

finansowego; 

4.4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego; 

4.5. Pełnienie nadzoru autorskiego nad przebiegiem realizacji inwestycji. 

5. Integralnymi częściami umowy są: 

5.1. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 

5.2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

6. Przedmiot Umowy będzie wykonany przez Wykonawcę w IV etapach, opisanych szczegółowo w OPZ 

stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji w sposób rzetelny, jasny i niebudzący 

wątpliwości, ze szczególną starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru działalności i zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Umowie oraz OPZ. 

8. Dokumentacja musi spełniać obowiązujące przepisy i warunki techniczno-budowlane oraz być opracowana 

zgodnie z: 

8.1. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609); 

8.2. Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz. U. 2019 poz. 1696); 

8.3. Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.); 

8.4. Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), 

oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustaw. 

§ 2 

TERMINY REALIZACJI 

Termin realizacji zamówienia wyznacza się na dzień 31 stycznia 2021 r., przy czym poszczególne etapy określone 

w OPZ w terminach: 

ETAP I maksymalnie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy; 

ETAP II ……. dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy (w zależności od oferty Wykonawcy); 

ETAP IIII: 

a) maksymalnie 65 dni liczonych od daty zakończenia etapu II, w przypadku, gdy na dzień zakończenia 

etapu II weszła w życie uchwała Rady Gminy Rzeczyca o zmianie mpzp; 

b) maksymalnie 65 dni liczonych od daty wejścia w życie uchwały Rady Gminy Rzeczyca o zmianie mpzp, 

w przypadku, gdy na dzień zakończenia etapu II uchwała o zmianie mpzp nie weszła w życie; 

ETAP IV sprawowanie nadzoru autorskiego do dnia 31.01.2023 r. W sytuacji wystąpienia okoliczności 

niezależnych od Zamawiającego, w tym także przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych, 

objętych nadzorem autorskim Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania nadzoru autorskiego 

do momentu wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nieruchomości, bez zmian wysokości 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. Udostępnienie obiektu na wniosek Wykonawcy, w celu umożliwienia niezbędnych czynności 

związanych z realizacją Umowy; 

1.2. Protokolarne przekazanie wszelkiej dokumentacji, w której posiadaniu jest Zamawiający, a dotyczącej 

obiektu; 

1.3. Dokonywanie odbioru w zakresach i terminach uzgodnionych w Umowie; 

1.4. Terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace; 

1.5. Współdziałanie z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy w celu osiągnięcia 

zamierzonego celu, w tym udzielanie wyjaśnień. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1. Wykonanie Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie zgodnie ze złożoną ofertą, SWZ i jej załącznikami, 

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, z normami i wytycznymi oraz 

z zasadami wiedzy technicznej; 

2.2. Przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; 
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2.3. Na etapie prac projektowych, uczestniczenie i przedstawienie przygotowanego materiału na spotkaniach 

zespołu projektowego z Zamawiającym, odbywających się minimum raz w tygodniu w siedzibie 

Zamawiającego. Za zespół projektowy należy rozumieć niezbędnych projektantów i/lub rzeczoznawcę 

oraz każdorazowo osobę koordynującą wszystkie opracowania i branże ze strony Wykonawcy. 

Zamawiający ustali na pierwszym spotkaniu z Wykonawcą wstępny harmonogram spotkań, a następnie 

poinformuje mailowo lub telefonicznie Wykonawcę z ….. godzinnym wyprzedzeniem o dacie spotkania. 

Nieobecność wymaganego zespołu projektowego będzie skutkowała naliczeniem przez Zamawiającego 

kary, o której mowa w § 12 ust. 9 Umowy; 

2.4. Dokonywanie uzgodnień projektowych z Zamawiającym, na każdym etapie projektowania, a po 

zakończeniu prac projektowych uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego; 

2.5. Przekazywanie Zamawiającemu opracowań w formie papierowej oraz wersji elektronicznej w ilościach 

zgodnych z podanymi w OPZ; 

2.6. Wykonanie całości dokumentacji w takiej samej formie pod względem wizualnym; 

2.7. Pełnienie nadzoru autorskiego. Zamawiający poinformuje mailowo Wykonawcę z ….. godzinnym 

wyprzedzeniem o dacie spotkania. Nieobecność wymaganego zespołu projektowego będzie skutkowała 

naliczeniem przez Zamawiającego kary, o której mowa w § 12 ust. 9 Umowy; 

2.8. Dołączenie do protokołu końcowego oświadczenia, że dokumentacja projektowo-budowlana 

i wykonawcza jest wykonana zgodnie z Umową oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

2.9. Przygotowywanie dla Zamawiającego wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz 

zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy, w tym w składanych środkach ochrony prawnej, złożonych przez 

Wykonawców w trakcie prowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na realizację 

robót budowlanych w oparciu o przedmiot umowy, aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót, oraz 

przygotowanie ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań 

i udzielanych odpowiedzi- w terminie 12 godzin od dnia przekazania przez Zamawiającego 

pytań/zarzutów za pomocą poczty elektronicznej; 

2.10. Podejmowanie na własny koszt, wszelkich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim 

pracownikom oraz Podwykonawcom i dostawcom przy realizacji zamówienia oraz ponoszenie 

odpowiedzialności, w całym okresie jego realizacji, za stan bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowanie przepisów przeciwpożarowych; 

2.11. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom 

trzecim, w tym za wszelkie szkody powstałe w mieniu Zamawiającego na skutek nienależytego 

wykonywania usług objętych Umową; 

2.12. Koordynowanie usług realizowanych przez Podwykonawców, przy pomocy, których 

Wykonawca realizuje przedmiot Umowy. 

3. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego objętego Umową, w celu jej należytej realizacji. 

4. Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 5 zobowiązany 

jest również do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie wymienionej w niniejszym paragrafie, 

a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających, uczestniczących w procedurze 

uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. 

5. Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie niezbędne warunki, opinie, ekspertyzy oraz uzgodnienia 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, jak również inne dokumenty 

niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkich innych decyzji, postanowień i uzgodnień 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. 

6. Na tej samej zasadzie Wykonawcę obciąża obowiązek pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentacji 

niezbędnej do opracowania prawidłowej Dokumentacji Projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach 

i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Umowy. 

8. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona bez wskazania pochodzenia (marka, znak towarowy, 

producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 99 ustawy Pzp. Jeśli nie da się opisać 

materiałów, bez wskazania pochodzenia, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub 

rozwiązań równoważnych lub nie gorszych niż. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany 

jest opisać zakres dopuszczalnej równoważności. 

9. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia opisanego w § 5, Wykonawca łącznie z przekazaną 

Dokumentacją Projektową w chwili jej przekazania przenosi bez dodatkowych oświadczeń stron w tym 

zakresie i ograniczeń terytorialnych na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne 

do Dokumentacji Projektowej do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w zakresie: 

9.1. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania przedmiotu 

Umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek 

środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu, standardów, zarówno poprzez: - zapis 

na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, jak i - zapis 

w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego 

na nośnikach materialnych (w szczególności na USB, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci 

komputera) jak również poprzez udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach 

teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, 

w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń); 

9.2. prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci 

cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy 

elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz 

ogólnodostępnych sieciach elektronicznych niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także 

wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych przez 

Zamawiającego; 

9.3. prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono przez 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, a także użytkowanie na 

własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym zarówno w formie materialnych 

nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej 

wskazanych w stosunku do całości lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez 

przekazywanie: 

9.3.1. innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych projektów 

i opracowań; 

9.3.2. innym Wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych; 

9.3.3. innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach; 

9.4. użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

10. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z Dokumentacji 

Projektowej, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji Dokumentacji Projektowej oraz 

do rozporządzania i korzystania z opracowań Dokumentacji Projektowej bez odrębnego zezwolenia 

Wykonawcy i bez uszczerbku dla prawa do Dokumentacji Projektowej w wersji utworu pierwotnego (prawa 

zależne). Wykonawca w szczególności wyraża zgodę na dokonywanie zmian i przeróbek w przekazanej 

Dokumentacji Projektowej wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, materiałów, 

ograniczania wydatków, wprowadzania zaleceń, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak 

również udostępnianie projektu osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem 

prac realizowanych na podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej. 
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11. Wykonawca, działając w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upoważnia Zamawiającego do 

wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej 

Umowy, w szczególności do: 

11.1. decydowania o nienaruszalności treści i formy Dokumentacji Projektowej; 

11.2. decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowej. 

12.  Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach Umowy może być wykorzystywana przez Zamawiającego 

bez żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych z realizacją inwestycji, a także przez osoby trzecie 

po wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o których mowa w ust. 8 

niniejszego paragrafu. 

13. Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej, na Zamawiającego 

następuje z momentem przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej. 

14. Przekazane egzemplarze zarówno w formie materialnych nośników Dokumentacji Projektowej jak i jego 

cyfrowej postaci z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się jego własnością. 

15. Za termin zakończenia etapu II uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu przekazania przez 

Wykonawcę Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja Projektowa będzie stanowiła podstawę przystąpienia 

do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. 

16. Zamawiający dokona odbioru niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na podstawie protokolarnego odbioru 

końcowego. Podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego będzie stanowił podstawę 

do wystąpienia o płatność, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy. 

17. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie przebiegało pod nadzorem Zamawiającego. Projektant będzie 

zobowiązany do zastosowania w dokumentacji projektowej wszelkich wytycznych i uwag formułowanych 

przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie rozwiązań wpływających na koszty planowanej inwestycji. 

Projektant będzie uprawniony do niewykonania tych wytycznych i uwag wyłącznie, jeżeli prowadziłyby one 

do wykonania dokumentacji projektowej niezgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-

budowlanymi, wytycznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

§ 4 

NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy i w sposób 

wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. 

2. W ramach obowiązków dotyczących nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania 

obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane. 

oraz udzielanie wyjaśnień na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i w trakcie 

realizacji robót, w kwestiach zgłoszonych przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. 

3. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach nadzoru autorskiego, należeć będzie m.in.: 

3.1. stwierdzenie w toku wykonywania prac projektowych lub robót budowlanych, na wezwanie 

Zamawiającego, zgodności realizacji robót budowlanych z opracowaniami projektowymi powstałymi 

w ramach realizacji niniejszej Umowy; 

3.2. uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie Wykonawcy robot budowlanych 

wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wykonywanych na ich podstawie; 

3.3. uzgadnianie z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub 

Inspektora Nadzoru; 

3.4. udział w naradach koordynacyjnych, komisjach w terminach wskazanych przez Zamawiającego min. raz 

w tygodniu; 

3.5. udział w przekazaniu wykonawcy robót budowlanych materiałów lub placu budowy oraz udział 

w odbiorze projektów lub inwestycji od wykonawcy robót budowlanych; 
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3.6.  pobyty Wykonawcy na budowie, których celem będzie sprawdzenie zgodności wykonywania robót 

budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, w tym udzielanie stosownych porad i wskazówek 

wykonawcy robót budowlanych oraz wyjaśnień problemów pojawiających się w toku robót 

budowlanych; 

3.7. w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w opracowaniach projektowych powstałych 

w ramach realizacji Umowy z przyczyn od stron niezależnych- dokonywanie stosownych zmian; 

3.8. wyjaśnienie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, poprzez dodatkowe 

informacje i opracowania, w tym rysunki robocze, uszczegółowienia rysunków wykonawczych, 

nanoszenie poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową; 

3.9. opiniowanie i wykonanie przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego 

propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących 

w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle 

aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań 

nie zwiększy kosztów zadania, z zastrzeżeniem, że każde rozwiązanie musi być zaakceptowanie przez 

Zamawiającego; 

3.10. ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 

zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z należytą 

starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru 

autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania przy założeniu, że prace 

wykonywane są zgodnie z dokumentacją projektową. 

5. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich 

wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski: 

5.1. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej; 

5.2. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz 

informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują; 

5.3. wpisy do dziennika budowy; 

5.4. protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony. 

6. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru 

wynikających z postępu robót na wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora 

Nadzoru, przy czym: 

6.1. przez uczestnictwo rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na terenie budowy, 

6.2. pobyty powinny odbywać się na każde wezwanie Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

6.3. czas reakcji Wykonawcy na wezwanie, powinien nastąpić nie później niż w ciągu …… godzin 

po zgłoszeniu. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi 

umową oraz zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 wyraża się w kwocie netto w wysokości 

……………… zł  (słownie ………………………………………………………………………………...)  

 Podatek VAT w wysokości ……. %, w kwocie  ..........................................................................................  zł 

 Wynagrodzenie brutto wynosi:  ....................................................................................................................  zł 

(słownie ………………………………………………………………………………………………… ), 
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w tym: 

3.1. za realizację etapu I-III w kwocie netto ……………….. zł, w tym podatek VAT …% w kwocie 

……………. Zł, co daje łączną kwotę brutto w wysokości ………………………..zł. 

3.2. za realizację etapu IV (15% wynagrodzenia określonego w pkt 3.1.) w kwocie netto ……………….. zł, 

w tym podatek VAT …% w kwocie ……………. zł, co daje łączną kwotę brutto w wysokości 

………………………..zł. 

4. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych 

w SWZ, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty ekspertyz, warunków 

technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji oraz innych dokumentów, które Wykonawca uzna za konieczne 

do wykonania w trakcie procesu projektowania. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego, prawidłowo 

wystawionego dowodu księgowego. 

6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr  .................  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 obejmuje wynagrodzenie Podwykonawców za wykonanie robót 

określonych w § 8 niniejszej umowy. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 obejmuje również wynagrodzenie przeniesienia majątkowych praw 

autorskich do sporządzonych w ramach umowy opracowań oraz udzieleń zezwoleń na wykonanie praw 

zależnych, o których mowa w § 7 ust. 3.2. 

9. Nie podlegają zapłacie za nadzór autorski czynności projektantów wynikające z obowiązków projektanta 

określonych w Ustawie Prawo budowlane, obejmujące uzupełnianie braków, uchybień i usterek 

w dokumentacji przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz udzielanie wyjaśnień i nanoszenie 

wymaganych zmian w dokumentacji projektowej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty 

budowlane i w trakcie realizacji robót, w kwestiach zgłoszonych przez Kierownika Budowy oraz Inspektora 

Nadzoru. Przekazywanie ww. uzupełnień i wyjaśnień może odbywać się drogą pisemną lub elektroniczną. 

  

§ 6 

ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Podstawą wystawienia faktur będzie wykonanie: 

1.1. Etapów I -III zamówienia, potwierdzonych podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołem 

odbioru końcowego; 

1.2. Etapu IV -zamówienia, potwierdzonych uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

3. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej części należnego wynagrodzenia za odebrane usługi jest 

przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty całości należnego wynagrodzenia  Podwykonawcom 

i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranego etapu zamówienia. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w pkt 5, 

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane usługi, w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania 

opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia 

otrzymania dowodów zapłaty, jeżeli brak dowodów zapłaty był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane usługi jest dołączenie 

do faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych 

Podwykonawców wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu, potwierdzonych 

przez Wykonawcę, o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą i odpowiednio Wykonawcy, 
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Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami co najmniej o treści oświadczeń stanowiących załącznik 

do niniejszej umowy, bądź oświadczenie Wykonawcy o braku Podwykonawców i odpowiednio dalszych 

Podwykonawców.  

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na usługi.  

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

10. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu 

wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonani usługi jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie 

tych usług, wynikającej z umowy Zamawiającego z Wykonawcą. W przypadku różnic w wartościach za 

wykonane usługi pomiędzy umową Zamawiającego z Wykonawcą, a umową Wykonawcy z Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą, Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wyłącznie kwotę należną na podstawie wartości 

określonych umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą. 

13. W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 

płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca 

załączy do wystawionej faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT zostanie wypłacona przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 

14. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

jakiejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu całą zapłaconą Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy kwotę powiększoną o odsetki liczone, jak za opóźnienie w zapłacie należności 

cywilnych, od dnia zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty 

Zamawiającemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym związane tj. w szczególności koszty pozyskania 

pieniędzy, przekazania, korespondencji, obsługi prawnej. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy wypłacie 

wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy § 10 niniejszej umowy. 

16. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią. Zakaz cesji obejmuje 

zarówno należność główną jak i odsetki. 

17. Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej wierzytelności 

Wykonawcy, w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia. 

18. W przypadku zwłoki w regulowaniu należności Wykonawca ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek, 

a Zamawiający zobowiązany jest do ich zapłacenia. 

19. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, 

w terminie 14 dni od zawarcia umowy, wskażą oni członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania 

faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na 
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rachunek bankowy upoważnionego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności 

w stosunku do wszystkich członków konsorcjum. 

 

§ 7 

MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich do wszelkich utworów w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) 

sporządzonych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym całości dokumentacji przygotowywanej 

w ramach niniejszej Umowy, oraz, że przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do 

tych utworów, sporządzonej dokumentacji oraz do wszelkich towarzyszących im opinii i analiz, rysunków 

etc. stworzonych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu w związku z wykonywaniem Umowy- 

zwanych dalej łącznie Utworami. Wykonawca nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory 

przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

2. Zamawiający dopuszcza w przypadkach uzasadnionych celem Umowy - każdorazowo za pisemną zgodą 

Zamawiającego wyrażoną w stosunku do jednostkowych utworów - wykorzystanie przez Wykonawcę 

utworów niewykonanych przez Wykonawcę na potrzeby Umowy. Wykonawca obowiązany jest dołączyć 

do każdego takiego utworu, który nie został wykonany przez Wykonawcę na potrzeby Umowy, oddzielny 

dokument, w którym przeniesione zostają na Wykonawcę prawa autorskie, zgodnie z którym następnie 

Wykonawca przeniesie prawa autorskie do utworów na Zamawiającego. 

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 

3.1. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy 

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 

obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy, zwanych dalej utworami; 

3.2. zezwala Zamawiającemu na opracowanie utworów o których mowa w pkt 3.1 oraz na korzystanie 

z opracowań tych utworów lub ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami i przeróbkami 

– tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 następuje: 

4.1. z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy Zamawiającemu; 

4.2. bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

4.2.1. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego; 

4.2.2. utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.); 

4.2.3. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4.2.4. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu; 

4.2.5. wyświetlania i publiczne odtwarzanie utworu; 

4.2.6. nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną; 

4.2.7. nadawania za pośrednictwem satelity; 

4.2.8. reemisji; 

4.2.9. wymiany nośników, na których utwór utrwalono; 
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4.2.10. wykorzystania w utworach multimedialnych; 

4.2.11. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy; 

4.2.12. wprowadzania zmian, skrótów; 

4.2.13. sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora; 

4.2.14. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego na zasadzie wyłączności autorskie prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów, tj. od momentu złożenia przez Zamawiającego 

oświadczenia o dokonaniu odbioru to Zamawiający jest wyłącznie uprawniony do zezwalania osobom trzecim 

(w tym podmiotom działającym na zlecenie Zamawiającego lub na podstawie zawartego z Zamawiającym 

innego stosunku cywilnoprawnego) na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów. Zamawiający 

akceptuje brak odpowiedzialności Wykonawcy za dokonane modyfikacje utworów. 

7. Wykonawca uzyska od autorów utworów zgodę na czynienie zmian w utworach według uznania 

Zamawiającego lub podmiotów wykonujących zależne prawa autorskie do utworów. Zamawiający akceptuje 

brak odpowiedzialności Wykonawcy oraz autorów utworów za dokonane modyfikacje utworów. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworu, 

według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania utworu, 

w szczególności na decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części utworu, samodzielnie lub 

w połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznym lub literackimi, a także w ramach utworów 

audiowizualnych. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 

osobistych do dokumentacji, a w szczególności do: 

8.1. wkraczania w integralność dokumentacji oraz wyboru sposobu i zakresu naruszania treści lub formy 

dokumentacji; 

8.2. decydowania o pierwszym i każdym następnym publicznym udostępnieniu dokumentacji (sposobach, 

formach, terminach i miejscach); 

8.3. uprawnień osobistych przysługujących Wykonawcy na podstawie stosownych przepisów prawa. 

9. Wykonawca zobowiązuje się naprawić jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Zamawiającego, użytkownika 

lub innych wykonawców w związku z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, postępowaniami sądowymi 

lub innymi, w tym pokryje uzasadnione koszty obsługi prawnej poniesione przez Zamawiającego lub 

użytkownika w związku z powyższym, o ile taka szkoda będzie wynikiem złożenia przez Wykonawcę 

oświadczeń lub zapewnień niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym. 

 

§ 8 

ODBIORY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które zostały 

wykonane zgodnie z umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (obowiązującymi na dzień 

przekazania Zamawiającemu etapu umowy i/lub części etapu umowy). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonania przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot umowy 

ma służyć. 

2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę etapu umowy i/lub części etapu umowy (wersja papierowa i elektroniczna) 

do siedziby Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem), Zamawiający w terminie do 4 dni roboczych 

dokona sprawdzenia kompletności i poprawności przedstawionego przez Wykonawcę etapu umowy i/lub 

części etapu umowy i potwierdzi jego odbiór lub naniesie uwagi. 

3. Potwierdzeniem przekazania etapu umowy i/lub części etapu umowy stanowić będzie protokół zdawczo-

odbiorczy nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do wykonanego etapu umowy i/lub części 

etapu umowy. 
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4. W przypadku nienależytego wykonania etapu umowy i/lub części etapu umowy, Zamawiający zobowiązuje 

się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań przedstawionych przez Wykonawcę do odbioru. 

Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań 

z umową i ponownego przekazania etapu umowy i/lub części etapu umowy do odbioru we wskazanym 

terminie, nie dłuższym niż 4 dni roboczych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i ponownego 

dostarczenia etapu umowy i/lub części etapu umowy do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych 

opracowań z umową. 

6. Do ponownego dostarczenia etapu umowy i/lub części etapu umowy do odbioru, o którym mowa w ust. 4, 

stosuje się procedurę określoną w ust. 1-5, aż do dostarczenia etapu umowy i/lub części etapu umowy  

zgodnego z umową, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. 

7. Po odbiorze etapu III przedmiotu umowy, Strony sporządzają ponadto protokół odbioru końcowego 

nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do wykonanych etapów umowy.  

8. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie będzie potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 9 

PERSONEL WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca ustanawia kierownika zespołu ………………………………….., do kierowania czynnościami 

związanymi z realizacją przedmiotu umowy oraz jako osobę upoważnioną do podpisania wszelkich 

wymienionych w umowie protokołów odbioru. 

2. Zamawiający, jako osoby odpowiedzialne za koordynację prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 

oraz upoważnione do podpisania wszelkich wymienionych w umowie protokołów odbioru wyznacza: 

2.1. Pana Pawła Golenia; 

2.2. Panią Paulinę Kobacką. 

3. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1 i 2, nie posiadają umocowań do samodzielnego wprowadzania 

zmian treści umowy. 

§ 10 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie* / Wykonawca powierzy Podwykonawcy (om) wykonanie 

następujących części przedmiotu umowy (zgodnie z treścią oferty złożonej przez Wykonawcę), tj:  ......... * 

*Niepotrzebne usunąć  

2. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  

1) zakresu prac przewidzianego do wykonania; 

2) terminów realizacji; 

3) wynagrodzenia i terminów płatności; 

4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
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dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy usługi. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemne 

zastrzeżenie do projektu umowy, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są usługi, w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Przepisy ust. 3÷9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o zmianę Podwykonawcy. 

Zmiana Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wypłaty wynagrodzenia 

zmienianemu Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że jego zobowiązania finansowe 

względem tego Podwykonawcy zostały w całości uregulowane. 

12. Wraz z umową, o której mowa w ust. 3, Wykonawca składa oświadczenia, w których on i Podwykonawca 

zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości 

w wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu Podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie 

Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej 

powyższej zaległości i niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na usługi. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obwiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

20.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

21. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami (I-go, II-go i dalszych stopni) stosuje 

się przepisy niniejszego paragrafu.  

§ 11 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dokumentację projektową będącą przedmiotem 

umowy. 

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego i upływa po 60 miesiącach od tego dnia. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi także po tym okresie, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za opracowaną dokumentację. Jeżeli 

opracowana dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość i użyteczność, Wykonawca odpowiada 

za powstałe z tego tytułu szkody. 

4. Wykonawca odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach 

techniczno-budowlanych. 

5. Za wadę uznaje się: 

5.1. niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie celu ze względu na brak cech 

umożliwiających bezpieczną realizację robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotu 

umowy lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji robót budowlanych wykonywanych 

na podstawie przedmiotu umowy w całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu 

umowy; 

5.2. jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji projektowej, dokumentach, rozwiązaniach, 

ilościach przekazanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot 

umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem; 

5.3. niezgodność wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy 

technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w umowie; 

5.4. obniżenia stopnia użyteczności przedmiotu umowy; 

5.5. obniżenia jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy; 

5.6. sytuację, w której element przedmiotu umowy nie stanowi własności Wykonawcy; 

5.7. sytuację, w której przedmiot umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich; 

5.8. nieprawidłowości, błędy, braki i/lub nieścisłości w dokumentacji. 
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6. Zamawiającemu, jeśli otrzymał wadliwą dokumentację, przysługuje prawo żądania: 

6.1. bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów; 

6.2. obniżenia wynagrodzenia z tytułu występowania wad. 

7. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania 

od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w wykonanej dokumentacji 

parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 

8. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady pracy projektowej, 

jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji według wskazówek Zamawiającego, które 

Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania 

się do tych wskazówek. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie rękojmi i/lub 

gwarancji, w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym w piśmie przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

10. W okresie gwarancji i/lub rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 

odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli 

roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej 

dokumentacji. 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, stanowiące 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, w wysokości 

………………….. zł (słownie:……………………………………………………), w formie……………… 

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłacił na rachunek bankowy Zamawiającego nr 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. 

4. Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 

6.1 70% wysokości zabezpieczenia tj. ……………………… (słownie…………………………) – w ciągu 

30 dni od daty otrzymania pozwolenia na użytkowanie; 

6.2 30% wysokości zabezpieczenia tj. ………………… (słownie…………………………) – nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie innej niż pieniądz 

i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest na 14 dni 

przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania 

zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, 

pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia. 
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§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, niezależnie od podstaw określonych w Pzp 

i Kodeksie cywilnym, w terminie 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

1.1. z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy 

w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;  

1.2. Wykonawca zleca usługi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego; 

1.3. skierował do projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego inne osoby, niż wskazane w ofercie, 

bez akceptacji Zamawiającego; 

1.4. nie będzie mógł zapewnić nowej osoby projektanta, o co najmniej równoważnych kwalifikacjach 

i doświadczeniu jak wskazany w Rozdziale VI pkt 2.4.2.-2.4.6. SWZ; 

1.5. podzleca całość prac lub dokonuje cesji umowy, lub jej części bez zgody Zamawiającego; 

1.6. w razie konieczności 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

1.7. unika wypełniania swoich obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego określonych w § 4 umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w tym przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w przypadku: 

1) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy; 

2) likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania 

wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

1) jeżeli Zamawiający odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, 

odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu odbioru końcowego pomimo wezwania 

wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie; 

2) jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktury w terminie określonym niniejszą umową i nie dokonuje 

zapłaty w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę na piśmie, nie krótszym niż 7 dni. 

6. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. 

7. Po odstąpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, 

podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usługi w zorganizowany i sprawny 

sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie usługi. 

8. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w dacie odstąpienia od umowy. 

9. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonanie usługi, rekompensaty za wszystkie 

poniesione straty lub szkody. 

10. W razie odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, przedstawiciel Wykonawcy 

przy udziale przedstawiciela Zamawiającego sporządza szczegółowy protokół zrealizowanych i 

niezrealizowanych prac według stanu na dzień odstąpienia na podstawie, którego Strony dokonają 

stosownych rozliczeń. 
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§ 14 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w całości 

lub w części niewykonanej, z przyczyn, o których mowa w § 13 ust. 1 w wysokości 35 % łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3. 

2. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, 

o których mowa w § 13 ust. 1, staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3. 

4. Za zwłokę w wykonaniu etapu I i II przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 3 za każdy dzień zwłoki. 

5. Za zwłokę w zakończeniu wykonania etapu III przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 

ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 3 za każdy dzień zwłoki. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych 

w opracowaniu w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 za każdy dzień 

zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminowe udzielanie odpowiedzi w trakcie 

prowadzonego przez Zamawiającego postepowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane 

w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, licząc od 

dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na udzielenie odpowiedzi. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za błędy w dokumentacji projektowej, skutkującej zwiększeniem 

kosztów robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy, w wysokości 10 % wartości 

zwiększonych kosztów robót budowlanych. 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł potrąconej z wynagrodzenia Wykonawcy 

za każdą nieobecność któregokolwiek projektanta danej branży na spotkaniu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 

2.3 umowy lub gdy Wykonawca będzie unikał wypełnienia swoich obowiązków nadzoru autorskiego. 

10. Jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie wykonywał czynności zgodnych ze złożonym 

w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający naliczy karę w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 3 umowy, chyba że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca (który będzie realizował tę część zamówienia) lub on sam spełnia warunki udziału 

w postępowaniu w stopniu nie mniejszym wykazane w SWZ. 

11. Nie stanowi podstawy do zapłaty kary umownej odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w oparciu 

o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp. 

12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 100% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§ 15 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 

uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym poniżej. 

2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych 

przypadkach: 



 
Projekt.: „Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej  

w otoczeniu zabytkowego parku podworskiego w Gminie Rzeczyca”, jest współfinansowany  ze środków 

pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

3.1. zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą: 

3.1.1. stawki podatku od towarów i usług; 

3.1.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

3.1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

3.1.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

W przypadkach określonych w pkt 3.1.1-3.1.4, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny 

wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających wyżej wymienione składniki. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, należnego Wykonawcy po zmianie umowy. Dowód 

potwierdzający, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

spoczywa wyłącznie na Wykonawcy; 

3.2. zmiana numeru rachunku bankowego; 

3.3. zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

3.3.1. wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

3.3.2. wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące 

możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub 

innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

3.3.3. siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie podpisania umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 

dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: 

wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk; 

3.3.4. utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 

i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie terminu realizacji 

zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ na realizację zamówienia spoczywa 

wyłącznie na Wykonawcy; 

3.3.5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 

dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne 

na etapie składania ofert; 

3.3.6. trudności związanych z uzyskaniem uzgodnień branżowych; 

3.3.7. wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty 

do uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów; 

3.3.8. zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z umowy; 

3.3.9. opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo spełnienia 

przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania; 
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3.3.10. zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co 

spowodowało opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy; 

3.3.11. zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy; 

3.3.12. zmiany terminu umowy zawartej z wykonawcą robót – zmiana terminu pełnienia nadzoru 

autorskiego; 

3.3.13. udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego. 

3.4. przedmiotu umowy w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu 

przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany 

spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie 

rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych; 

- zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym 

opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych 

projektowanego obiektu; 

- zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących 

konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków 

Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia; 

- zaprzestania z korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu 

zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi 

rozwiązaniami, materiałami lub technologiami. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę umowy poprzez zmianę obowiązków 

Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub 

innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, 

albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzone 

modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy 

tym są niezbędne do realizacji celu umowy. 

4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę i wyrażenie zgody przez drugą stronę umowy oraz sporządzenie przez strony stosownego 

protokołu. 

§ 16 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Jeżeli w tracie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych 

do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 

Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanej dalej „Rozporządzeniem”, 

a Wykonawca- podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt. 8 przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz innymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą; 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia; 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych; 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy; 
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5) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt. Rozporządzenia) przetwarzanych 

danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji niniejszej 

umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/ zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe 

oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania 

na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 

Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 

administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. H) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 

przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczaniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego  przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawcy w zakresie 

obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez GIODO. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkiej informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek 

inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie umowy, 

chyba, że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

umowy.  

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony umowy są zobowiązane traktować jako poufne wszelkie otrzymane informacje dotyczące spraw 

drugiej strony, uzyskanych w związku z realizacją umowy. Strony umowy nie użyją tych informacji do innych 

celów niż związanych z realizacją niniejszej umowy i nie ujawnią ich osobom trzecim bez uprzedniej, 

pisemnej zgody drugiej strony. Informacje te mogą być ujawnione tylko pracownikom Zamawiającego 
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i Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zasada poufności 

obowiązuje również pracowników.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, 

w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 

4. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których otrzymują: 2 egz. Zamawiający 

i 1 egz. Wykonawca. 

 

Z A M A W I A J Ą C Y       W Y K O N A W C A 
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Załącznik nr 

         do umowy nr……………… 

         z dnia……………………… 

 

Dotyczy realizacji umowy o wykonanie zamówienia publicznego pn.: ,, Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla budynku warsztatowo-biurowego na cele usług administracyjnych dla ludności” 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

Ja niżej podpisany, będący należycie umocowanym do reprezentowania 

Podwykonawcy……………………………………………………..(nazwa Podwykonawcy), niniejszym 

oświadczam, że na dzień ……………………………: 

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o podwykonawstwo 

nr………………………………z dnia……………………………………, zawartej 

z ……………………………..(nazwa Wykonawcy), do dnia złożenia niniejszego oświadczenia  zostały 

zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 

2. Do dnia założenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę……………………….zł brutto, 

słownie:……………………………………………………………………….i stanowi ona rozliczenie 

wynagrodzenia Podwykonawcy przysługującego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1. 

3. Między Wykonawcą, a Podwykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować 

powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 

wykonane roboty budowlane. 

4. W załączeniu przedkładam oświadczenie dalszego Podwykonawcy z dnia…………………., 

potwierdzające otrzymanie wymagalnych należności z wyszczególnieniem co najmniej należności, 

terminu wymagalności, terminu otrzymania zapłaty .1 

 

 

 

 
1 Skreślić  w  przypadku braku dalszych Podwykonawców  


