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Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamdwienia ze Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

ROZPORZADZENIE KOMISIJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwienn (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w
zakresie zmiany CPV

71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.40.00.00 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45.30.00.00 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.31.00.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.32.00.00 Roboty izolacyjne
45.33.0.000 Hydraulika i roboty sanitarne
Grupa Klasa Kategoria
Nazwa
robot robot robot
429 R&zne maszyny ogdlnego i specjalnego przeznaczenia
4296 System ste_rowa_nia i kon_troli, sprzet drukujacy, graficzny, automatyzujacy prace biurowe i
przetwarzajacy informacje
42961 System sterowania i kontroli
451 Przygotowanie terenu pod budowe
4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113 Roboty na placu budowy
4512 Prébne wiercenia i wykopy
452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
4521 Roboty budowlane w zakresie budynkow
4522 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
4523 Roboty budovylane w za!(resie_ budoyvy ruroci_agéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45233 SS(;:)goty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
4526 Robo_ty_ w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45261 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
453 Roboty instalacyjne w budynkach
4531 Roboty instalacyjne elektryczne
45311 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312 Instalowanie systemdw alarmowych i anten
45313 Instalowanie wind i ruchomych schoddéw
45314 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45315 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45316 Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45137 Inne instalacje elektryczne
4532 Roboty izolacyjne
45321 Izolacja cieplna
45323 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych




4533 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45331 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333 Roboty instalacyjne gazowe
4534 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45342 Wznoszenie ogrodzen
45343 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
4535 Instalacje mechaniczne
45351 Mechaniczne instalacje inzynieryjne
454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
4541 Tynkowanie
4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422 Roboty ciesielskie
4543 Pokrywanie podtdg i $cian
45431 Kfadzenie ptytek
45432 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
4544 Roboty malarskie i szklarskie
45441 Roboty szklarskie
45442 Naktadanie powierzchni kryjacych
45443 Roboty elewacyjne
4545 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451 Dekorowanie
455 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej
4551 Wynajem dzwigéw wraz z obstugg operatorskg
4552 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie:
1.1. Charakterystyka ogdlna

a) Kompletnej dokumentacji projektowej wielobranzowej na wykonanie zadania inwestycyjnego polegajacego na
przebudowie i rozbudowie oraz termomodernizacji oraz zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplng ze zrédet
odnawialnych budynku potozonego na nieruchomosci gruntowej sktadajgce;j sie z dziatek : 871/5, 872/8, 860/6,
869/15, 870/7 w obrebie Rzeczyca jednostce ewidencyjnej Rzeczyca na cele ustug administracyjnych dla
ludnosci w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie
istniejacej architektury przemystowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie
Rzeczyca” wraz z otaczajgcym terenem (etap I)

b) Pozyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien zwigzanych z dokumentacjg projektowa
umozliwiajacych wykonanie inwestycji i przekazanie jej do uzytkowania (etap I)

¢) Wykonanie zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa przebudowy , rozbudowy i termomodernizacji
istniejgcego budynku warsztatowo-biurowego potozonego na nieruchomosci gruntowej sktadajgcej sie z
dziatek : 871/5, 872/8, 860/6, 869/15, 870/7 w obrebie Rzeczyca w Rzeczycy przy ul. Parkowej 1. wraz z
otaczajgcym terenem. (etap II)

W dokumencie ,Strategia Rozwoju gminy Rzeczyca na lata 2015-2020" powyzsza inwestycja opisana jest na
~Karcie Zadania Flagowego” (str 53) i traktowana jest priorytetowo.

W Studium (str 147) zaliczono jg do ,najwazniejszych inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
stymulujacych rozwéj gminy”.

W rozbudowywanym obiekcie majg sie znalez¢ nastepujgce funkcje :

1. Urzad Gminy Rzeczyca

e Referat Organizacyjny Urzedu Gminy

o Referat Gospodarki Mieniem, Inwestycji i Ochrony Srodowiska

e Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej

e Referat Budzetu i Finanséw

e Urzad Stanu Cywilnego

e Rada Gminy

e Referat Infrastruktury i Ustug Komunalnych
2. Gminny Osrodek Kultury

3. Gminny Os$rodek Pomocy Spotecznej

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 871/5, 872/8, 860/6, 869/15, 870/7 w obrebie Rzeczyca, bedacych
wiasnoscig Gminy Rzeczyca.

e Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego obiektu Urzedu Gminy, Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej i Gminnego Osrodka Kultury wraz z kompleksowg termomodernizacjg istniejgcego budynku oraz
zagospodarowaniem przylegtego terenu parkowego polegajacej na :

- Przebudowie dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego korpusu istniejgcego budynku

- Nadbudowie budynku o jedng kondygnacje biurowa z poddaszem

- Budowie stylizowanego na fronton dworu Szwejceréw portyku wejsciowego z tarasem
- Przebudowie terenu wokot budynku z wykonaniem nowej zieleni niskiej i d.f.a.

- Dobudowie w bryle budynku funkcjonalnego, trzy kondygnacyjnego ryzalitu od strony pétnocnej w
osi poprzecznej budynku

Niniejsze PFU opisuje cato$¢ przedsiewziecia, jakim jest stworzenie kompleksowego i spdjnego obiektu pod nazwa:
~otworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejgcej architektury przemystowej w otoczeniu
zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca” .
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Obecnie (cytat za SRGR'15-20) jednostki (GOK, GOPS, UG) znajdujg sie w trzech oddalonych budynkach — zebranie
ich w jednym miejscu usprawni zarzadzanie nimi. Nizsze beda koszty eksploatacyjne, aktualnie wszystkie opalane sg z
niezaleznych kottowni olejowych. Przewidywana integracja i konsolidacja funkcji urzedu przynie$¢ powinna wymierng
poprawe obstugi mieszkancow jak i odczuwalne oszczednosci.

Dziatanie powyzsze odpowiada okreslonym w Studium (str 93-94) celom operacyjnym jak:
e Estetyzacja Rzeczycy
e Marce kulturalnej Rzeczycy znanej poza granicami Rzeczycy
e Wzmocnieniu tozsamosci lokalnej wokot tradycji kultury
e Inwestycje w kulture
Oraz

e  Czyste $rodowisko w gminie

Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego dziatan powinny by¢ zgodne z obowigzujacym porzadkiem prawnym. Program
Funkcjonalno - Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéow prac projektowych i robdt budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej
kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, w tym uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, a dla robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe - zgtoszenia robdt z odpowiednim wyprzedzeniem do organu administracji
architektoniczno-budowlanej, jak réwniez na wykonanie wszelkich robdt rozbiérkowych, budowlanych, instalacyjnych
i wykonczeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do uzytkowania, szkoleniami i
serwisowaniem w okresie gwarancji.

Ze strony Wykonawcy robdt niezbedne jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu

1.2. Zakres planowanej inwestycji
1.2.1. Zakres robot budowlanych

Zgodnie z zapisem Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego (str 113-
115) inwestycja znajduje sie w projektowanej ,strefie ,A” — Scistej ochrony konserwatorskiej,
przewiduje sie tamze, ,dla parku im. Paderewskiego w Rzeczycy w granicach nieruchomosci na ktora
sktadaja sie dziatki nr ew. 871/5, 872/8, 860/7, 869/15, 870/7 dopuszcza sie trwate wykorzystanie
nieuzytkowanego obecnie i w znacznej czesci zdewastowanego budynku produkcyjno — ustugowego
(adaptacja, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania) pod warunkiem przeznaczenia
wylacznie na cele publiczne (...)

Zamierzona inwestycja polega na budowie budynku o funkcji administracyjno-kulturalnej , ktéra obejmuje:
= przebudowe budynku istniejgcego;
= nadbudowie istniejgcego budynku o 1 kondygnacje.
= dobudowe stylizowanego na fronton dworu Szwejceréw portyku wejéciowego z tarasem
= dobudowe funkcjonalnego, trzy kondygnacyjnego ryzalitu od strony pétnocnej

= przebudowe drogi wewnetrznej wraz z placem manewrowym, budowe parkingéw oraz budowe doj$¢ do
budynkéw (chodnikéw);

= wykonanie niezbednej infrastruktury zewnetrznej uzbrojenia terenu (m.in.: przebudowe istniejgcych przytaczy i
budowe nowych przytaczy, przebudowe istniejacych i budowe nowych instalacji zewnetrznych);

= budowie drobnych form architektonicznych: pylonu z logo U.G. i O.K. , ogrodzenia terenu, fawek etc.
= wykonaniu oéwietlenia terenu oraz podswietlenia pylonu i budynku.
= wykonanie oczyszczenia terenu z karczowaniem i wycinkg drzew kolidujgcych z budowg

= Wykonanie nowej parkowej zieleni niskiej

Zakres robdt budowlanych w obiekcie istniejacym :
= rozbidrka instalacji wodno- kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;
= rozbiorka instalacji i urzadzen kottowni weglowej;
= rozbiorka instalacji elektrycznych i tablic pietrowych;
= rozbiorka szlicht i warstw podtogowych

= rozbiodrka warstw stropodachu ( z pozostawieniem ptyty konstrukcyjnej)
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rozbiodrka scianek kolankowych, scian szczytowych na dachu oraz kominéw ponad dachem

rozbiorka zelbetowych okapéw dachu oraz zelbetowego daszku nad wejsciem zachodnim i balkonu nad
wejsciem potudniowym

rozbidrka istniejgcej wewnetrznej klatki schodowej we wschodnim skrzydle budynku;

rozbidrka dwu zewnetrznych schodow wejsciowych i podestéw w elewacji potudniowej i wschodniej;
rozbidrka zewnetrznych schodéw przy zejsciu do piwnicy;

rozbidrka studzienek okien piwnicznych;

rozbidrka fragmentow stropdw miedzy pietrowych zwigzanych z lokalizacjg szybu dzwigu osobowego, budowa
nowej klatki schodowej oraz gtéwnego szachtu wentylacji mechaniczne;j.

rozbidrka filaréw konstrukcyjnych w osi C na poziomie parteru i pietra 1

wykonanie nowych otwordw drzwiowych i przejs¢ w $cianach konstrukcyjnych
rozbidrka Scian dziatowych nie wykorzystywanych w nowym uktadzie pomieszczen
demontaz parapetow

rozbidrka $cian zewnetrznych pod istniejgcymi oknami ( w szerokosci istniejgcych okien)
rozbidrka obrdbek blacharskich, w tym rynien i rur spustowych.

rozbidrka ceramicznych oktadzin $ciennych

skucie odparzonych tynkdw

skucie zawilgoconych tynkéw w piwnicy i na pietrze 1

rozbidrka ceramicznych oktadzin schodéw

rozbidrka balustrad i poreczy

demontaz okien zewnetrznych i wewnetrznych

demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych

demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych i Scianek szklanych na konstrukgji stalowej
rozbidrka okien klatki schodowej z pustakéw szklanych- luksferdw

budowa dodatkowej kondygnacji biurowej na poziomie pietra 2

budowa stylizowanego na fronton dworu  Szwejceréw portyku wejSciowego z tarasem i schodami
zewnetrznymi

budowa funkcjonalnego, trzy kondygnacyjnego ryzalitu od strony pétnocnej w osi poprzecznej budynku
osuszenie Scian piwnic

wykonanie izolacji poziomej Scian piwnic metoda termoiniekgji krystalicznej

wykonanie przeszklonego tacznika pomiedzy portykiem i budynkiem z ktadka na poziomie pietral
budowa pochylni dla oséb na wozkach przy wejsciu od strony potudniowej

przebudowa pomieszczenn w piwnicy na parterze, 1 pietrze, dostosowanie pomieszczen do nowych funkcji (m.
in. przebudowa $cianek, wykonanie niezbednych otworéw, montaz drzwi, wykonanie niezbednych instalacji,
elementdéw wykonczenia wnetrz);

budowa nowych wewnetrznych schodéw miedzy pietrowych o konstrukcji stalowej.

Rozbudowa istniejgcych schoddéw w osi poprzecznej budynku o 3 dodatkowe biegi, oraz przebudowa biegdw
piwnicznych.

budowa sali widowiskowej — wykonanie nowych filaréw i nowego podciagu stalowego podtrzymujgcego strop
nad salg

wykonanie nowych filaréw i nowego podciggu stalowego podtrzymujacego strop nad pietrem 1

budowa dzwigu osobowego z szybem windowym

rozbudowa hallu wejsciowego o przeszklong werande, podest i schody wejsciowe

przebudowa pochylni i schodéw od strony zachodniej;

budowa nowych zewnetrznych schodéw na poziom piwnicy od strony pétnocnej

czesciowe zamurowanie otwordw okiennych w $cianach zewnetrznych w narozniku budynku w osiach IV i H

wymurowanie $cian zewnetrznych w nadbudowywanej kondygnacji



= wykonanie konstrukcji dachu dwuspadowego z lukarnami i kominami
= wykonanie dachu dwuspadowego z izolacjami termicznymi, paro-izolacjami, izolacjami przeciwwodnymi
= wykonanie pokrycia dachowego z rynnami i rurami spustowymi

= wykonanie tynkéw wewnetrznych w piwnicy, naprawa istniejacych tynkdw wewnetrznych na poziomie parteru
i pietra 1 (dotyczy $cian adaptowanych)

= wykonanie gtadzi gipsowych na poziomie parteru, pieta 1 i pietra 2 na Scianach istniejgcych adaptowanych
= wykonanie nowych Scian dziatowych murowanych pomieszczen sanitarnych

= wykonanie nowych Scian dziatowych z ptyt GK na stelazu z profili stalowych pomiedzy pomieszczeniami
biurowymi

= wykonanie $cian dziatowych korytarzy w systemie szkieletowych $cianek wykonczonych ptytami laminowanymi
z przeszklonymi naswietlami

= wykonanie ceramicznych wyktadzin sciennych w pomieszczeniach sanitarnych

= montaz luster w sanitariatach

= wykonanie sufitow podwieszonych na parterze, pietrze 1, pietrze 2 i poddaszu;

= montaz drzwi wewnetrznych

= wykonanie przeszklonych Scian i drzwi zewnetrznych w systemie stolarki zewnetrznej aluminiowej
= wykonanie okien w systemie aluminiowym

= wykonanie balustrad klatek schodowych

= wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych nadziemnych, piwnicznych i fundamentowych

= wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej posadzek piwnic

= wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej Scian piwnic metodg termoiniekcji

= wykonanie izolacji termicznej podtdg na gruncie

= wykonanie izolacji podtdg : termicznych i przeciw uderzeniowych na wszystkich kondygnacjach;
= wykonanie izolacji przeciwwodnych (pomieszczenia sanitarne),

= wykonanie szlicht podtogowych na wszystkich kondygnacjach

= wykonanie wyktadzin podtogowych

= wykonanie wyktadzin klatek schodowych

= wykonanie fartuchéw podokiennych oraz gliféw z drewna egzotycznego, stanowigcych integralne elementy
okien

= wykonanie oktadzin zewnetrznych schoddw, podestéw i pochylni zewnetrznej
= wykonanie tynkdw zewnetrznych
= wykonanie instalacji odgromowej
- wykonanie malowania $cian wewnetrznych
Zakres robét budowlanych zagospodarowania terenu :
= rozbidrka nawierzchni asfaltowych i betonowych , drog wewnetrznych i dojs¢;
= rozbidrka istniejgcego ogrodzenia;
= rozbidrka istniejgcego sktadu na wegiel
= wycinka dzikich drzew kolidujgcych z budynkiem i zagospodarowaniem terenu;
= wycinka dzikich krzewow
= wykonanie niezbednej infrastruktury zewnetrznej uzbrojenia terenu

- w tym ok. 27odwiertéw o gtebokosci 60m lub ok.18 odwiertéw o gtebokosci 98m(po uzyskaniu stosownych
uzgodnien i pozwolen) w promieniu 8-10m od siebie wraz z rurami dn32 zalanych bentolitem oraz ok.2
studzienek rozdzielaczowych obstugujgcych gruntowg pompe ciepta (zgodnie ze Studium: ,nalezy dazy¢ do
przebudowy systeméw grzewczych przede wszystkim w obiektach komunalnych z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii np. pomp ciepta”)

- w przypadku odprowadzenia wéd opadowych nalezy przewidzie¢ separatory i ,odprowadzenie wadd
opadowych do odbiornika naturalnego” (Studium str. 140) — pobliskiego stawu
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= wykonanie drogi dojazdowej do parkingu w formie ciggu pieszo-jezdnego;

= wykonanie nowych chodnikéw/doj$¢ do budynku;

= wykonanie parkingdw;

= wykonanie ogrodzenia w formie elementdw matej architektury i zieleni

= nasadzenia nowych drzew i krzewow, trawnikow;

= montaz elementdw matej architektury — tawki, kosze na $mieci, pylon z logo urzedu;

= wykonanie oswietlenia terenu, podswietlenia budynku, pylonu i zieleni;

Wizytacja terenu objetego inwestycja

Przed zlozeniem oferty wymaga sie od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej terenu , jego otoczenia oraz obiektdw
istniejgcych, w celu oceny, na wiasng odpowiedzialnos¢, ryzyka i kosztu, szczegdtowego zakresu prac oraz wszystkich
czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta powinna obejmowac wszystkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace do sporzadzenia dokumentacji projektowej , uzyskania pozwolenia na
budowe w warunkach lokalnych Zamawiajgcego oraz do prowadzenia rob6t budowlano-montazowych.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu Na dziatkach nr ew. 871/5, 872/8, 860/6, 869/15, 870/7 w
obrebie Rzeczyca, na ktdrych prowadzona bedzie inwestycja, znajduja sie nastepujace obiekty:

Budynek warsztatowo- administracyjny dawnego Zaktadu Tkactwa Artystycznego , Twdrczo$¢ Mazowiecka” ,

Ogrodzenie terenu
Podjazd i plac manewrowy
Sktad opatu w formie kojca

Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ptynne (szambo szczelne)

Budynek :

szerokos¢: ok. 12,54 m
dtugosc: ok. 39,36m
wysoko$¢: ok. 7,05 m

ilo¢ kondygnacji nadziemnych: 2
ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1
powierzchnia zabudowy: ok. 554,50 m?

powierzchnia netto: ok. 934,42 m?

Ogrodzenie terenu:
dtugos¢:  ok. 276,4 m

powierzchnia netto: ok. 934,42 m?

Podjazd, plac manewrowy, skiad opatu

powierzchnia : ok. 1420,00 m?

Parametry budynku po przebudowie i rozbudowie na Urzad Gminy, Gminny Osrodek Pomocy
Spotecznej i Gminny Osrodek Kultury :

Budynek adaptowany z portykiem wejsciowym :

szerokoSc: ok. 24,31m
dtugosc: ok. 42,27 m
wysokosc: ok. 12,76m od poziomu terenu przy wejsciu gt.

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3

ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1
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catos¢ - powierzchnia zabudowy 705,5 m?

( wraz z podestami i schodami zewnetrznymi)

catoé¢ - powierzchnia netto: ok. 1743,26 m?

w tym:

portyk wejéciowy - powierzchnia zabudowy: ok. 90,82 m?
portyk wejéciowy - powierzchnia netto: ok. 104,00 m?

(podcien i taras)

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest w miejscowosci Rzeczyca przy ul. Parkowej 1 , na dziatce 871/5, 872/8,
860/6, 869/15, 870/7 Wtascicielem dziatek jest Gmina Rzeczyca

Podstawowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia wynikaja z:

e potozenia nieruchomosci w obrebie zabytkowego parku podworskiego, w strefie ,A” Scistej ochrony
konserwatorskiej, i wynikajacych stad konsekwencji ustawowego obowigzku dostosowania obiektu do
wymogdw ochrony dziedzictwa kulturowego i uzgodnienia dokumentacji projektowej ze stuzbami
konserwatorskimi (str. 114 Studium)

e zapisow Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzeczyca,
rekomendujgcych nowoczesne rozwigzania techniczne z wykorzystaniem energii odnawialnych (str. 141-143
Studium)

e Zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Parkowej
przyjetego Uchwatg Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 25.05.2017r.

e Zaklada sie, ze finansowanie inwestycji w znacznym stopniu odbywatoby sie w ramach europejskiego
programu ochrony energii i wykorzystywania jej zrodet odnawialnych. Przyjeto wiec zasade, iz zaopatrzenie
projektowanego obiektu w energie cieplng i elektryczng nastepowaC bedzie za pomocg zrddet
alternatywnych.

e Ze wzgledu na swojg wazng spotecznie funkcje obiekt powinien promowac wykorzystanie wymienionych
powyzej proekologicznych systemow. Postuluje sie, aby skuteczno$¢ pozyskiwania energii alternatywnej
zostata zwizualizowana i przedstawiana on-line na monitorach umieszczonych w holu wejsciowym urzedu
gminy. Miatoby to zachecaé spoteczno$¢ gminy do pozyskiwania energii w podobny sposéb we wiasnych
gospodarstwach.

e Zapisow Studium Uwarunkowann i Kierunkédw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzeczyca
okreslajgcych rozwigzania techniczne dot. kanalizacji sanitarnej (str. 139 Studium) Teren ma dostep do drogi
publicznej. Obstuga komunikacyjna dziatki odbywa sie istniejgcym zjazdem od ul. Parkowej. Istniejgce lub
projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego

Koncepcja zagospodarowania terenu, przedstawiona na kopii mapy zasadniczej, okreSla sposéb usytuowania
poszczegdlnych elementdw zagospodarowania na przedmiotowej dziatce. Budynek jest wytaczony z uzytkowania

1.3.1. Opis stanu istniejacego obiektu
Charakterystyka i ukfad konstrukcyjny budynku

Konstrukcja budynku tradycyjna o ukladzie poprzecznym s$cian nosnych i podiuznym stropdow.
Konstrukcja budynku jest zachowana w stanie dobrym. Zaréwno Sciany konstrukcyjne podziemia i nad-ziemia jak i
stropy miedzy-pietrowe oraz stropodach nie posiadajg zadnych peknie¢ ktére wskazywatyby na ich destrukcje. Biegi i
podesty schoddéw, stupy podciggi, nadproza s3 w stanie nie naruszonym. Uszkodzenia tynkéw $cian i stropow
spowodowane s3g zalewaniem wodg opadowag i nie naruszajg zasadniczej konstrukcji budynku. Poziome pekniecia w
$cianach szczytowych na poziomie dachu spowodowane sg zamarzaniem wody opadowej, ktéra przedostaje sie na
poziom ptyty stropodachu poprzez nieszczelng izolacje papowg dachu. To odspojenie sie $cianek kolankowych nie ma
wplywu na zasadniczg konstrukcje budynku.

Posadowienie faw fundamentowych jest prawidtowe - ponizej poziomu przemarzania gruntu. Zewnetrzne studzienki
okienne popekane — do wymiany.

Zewnetrzne schody wejsciowe skorodowane - do wymiany.

Zastosowane stropy gesto-zebrowe typu DZ, dzieki prefabrykowanym belkom stropowym umozliwiajg tatwe
wykonywanie otwordw w stropach (na przyktad na szyb windowy), szachty instalacyjne i wentylacyjne, ewentualnie
schody.
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1.KONSTRUKCJA

1.1FUNDAMENTY

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne.

Sciany fundamentowe murowane z cegly peinej ceramiczne;.
1.2 ScIany:

Murowane na zaprawie cementowo-wapiennej

- zewnetrzne piwnic : o grubosci 38cm z ceramicznej cegty petnej
- wewnetrzne konstrukcyjne piwnic : grubosci 25cm i 38 cm z ceramicznej cegty petnej

- zewnetrzne parteru i pietra : jednowarstwowe grubosci 44cm z pustakow ceramicznych szczelinowych
- wewnetrzne konstrukcyjne parteru i pietra :0 grubosci 25cm i 38 cm z ceramicznej cegty petnej

- wewnetrzne dziatowe parteru nad piwnicg i pietra : grubosci 12 cm i 6,5 cm z cegty ceramiczne ,dziurawki” lub z
cegly szczelinowej ,kratowki”

- dziatowe piwnic : grubosci 12cm z ceramicznej cegly petnej

- oporowe zewnetrznych studzienek okiennych : grubosci 25cm z ceramicznej cegty petnej

1.3 StUPY PODCIAGI I BELKI KONSTRUKCYINE

stupy zelbetowe monolityczne.

podciggi, wience: zelbetowe monolityczne.
belki konstrukcyjne: zelbetowe monolityczne.
1.4 SCHODY WEWNETRZNE

zelbetowe monolityczne ptytowe.

1.5 BALKON I DASZKI NAD WEJSCIAMI

ptyty balkonu i daszkéw nad wejsciami - zelbetowe monolityczne.
1.6 SCHODY ZEWNETRZNE

schody o konstrukgji zelbetowej monolitycznej wylewane.

1.7 STROPY MIEDZY-PIETROWE

stropy gesto zebrowe o typu DZ-3 o belkach zelbetowych prefabrykowanych i pustakach zuzlobetonowych
prefabrykowanych.

1.8 POSADZKA PIWNICY

szlichta cementowa zatarta.

1.9 NADPROZA OKIENNE I DRZWIOWE

zelbetowe wylewane.

1.10 STROPODACH NIE WENTYLOWANY

ptaski : ptyta stropowa gesto zebrowa o typu DZ-3 o belkach zelbetowych prefabrykowanych i pustakach
zuzlobetonowych prefabrykowanych.. Ocieplenie dachéw nad pigtrem I prawdopodobnie keramzytem z warstwa
dociskowga ze szlichty zbrojonej. Scianki kolankowe w szczytach budynku o grubo$ci 25cm z cegly petnej.

Wodoszczelne pokrycie dachowe z papy dachowej na lepiku pokrytej folig aluminiowa.
1.11KOMINY WENTYLACYINE I KOMIN DYMOWY KOTLOWNI :

murowane z cegty petnej. Czapy kominowe zelbetowe

2. IZOLACIE

2.1 IZOLACIE TERMICZNE.
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DACH - ptyta spilsniona impregnowana . Warstwa grubosci ok. 15 cm
SCIANY PIWNIC - bez izolacji termicznej.

SCIANY NAD GRUNTEM - bez izolacji termicznej.

PODLOGI NA GRUNCIE Piwnica - bez izolacji termicznej.

PODLOGI PARTERU -dwukrotnie ptyta spilSniona impregnowana.

Wszystkie przegrody budowlane w budynku nie spetniajg obowigzujgcych norm izolacyjnosci termicznej, przy czym
normy te przekroczone sg wielokrotnie. W sSwietle obowigzujgcych obecnie norm sSciany, dach, stropy, okna i drzwi
nie posiadajg wtasciwie zadnych wtasciwosci izolacyjnych.

We wszystkich przegrodach zewnetrznych budynku : Scianach zewnetrznych piwnicy i nad ziemia , stropodachu
nalezy wykonaé nowg odpowiednig izolacje termiczng. W $cianach piwnicy i nad-ziemia wystarczy wykona¢ od
zewnatrz warstwe izolacji termicznej. W stropodachu nalezy usung¢ istniejace pokrycie papowe, szlichte
wyréwnawczg i nieefektywna oraz zawilgocong warstwe izolacji termicznej z keramzytu pozostawiajgc jedynie
konstrukcyjng ptyte stropu. Nalezy wykona¢ odpowiednig nowg izolacje termiczng wraz ze wszystkimi pozostatymi
warstwami.

Strop nad piwnicg posiada izolacje termiczng lecz w zbyt matej iloSci. Dodatkowo z uwagi na czas powstania
budynku i dostepne wéwczas materiaty jest to zapewne izolacja ze spilsSnionej ptyty impregnowanej szkodliwym
zwigzkiem — xylamitem lub podobnym. Taka sama sytuacja wystepuje w warstwach podtogowych pietra gdzie piyty
spilénionej uzywano jako izolacji przeciwuderzeniowe;.

W zwigzku z powyzszym wszystkie warstwy podtdg w budynku nalezy usung¢ az do ,, gotej” konstrukcji stropow i
wykonac¢ nowe podtogi z nowymi warstwami izolacji termicznych i przeciwuderzeniowych.

W podtogach piwnicy nalezy wykonac izolacje termiczng bo jej nie ma. Z uwagi na ograniczong wysokos$c¢
pomieszczen piwnicy, wigze sie to z koniecznoscig usuniecia istniejgcej posadzki betonowej i wykonania nowej
podtogi z warstwami izolacji termicznej i przeciwwilgociowe;.

2.2 IZOLACIE PRZECIWWODNE (WODOSZCZELNE), OBROBKI BLACHARSKIE

DACH - papa dachowa wierzchniego pokrycia pokryta folig aluminiowg klejona na zaktadach na lepik asfaltowy.
OBROBKI BLACHARSKIE - Blacha stalowa ocynkowana.

ODPROWADZANIE WODY - Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Pokrycie dachu, rynny i rury spustowe w bardzo ztym stanie technicznym — do wymiany.

2.3 IZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE

PODLOGI NA GRUNCIE:

Piwnica - brak izolacji

Parter — papa izolacyjna

IZOLACJA PIONOWA SCIAN BUDYNKU I SCIAN FUNDAMENTOWYCH PONIZE] POZIOMU GRUNTU:
- brak izolacji

IZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH I SCIAN PIWNIC — na poziomie stropu nad piwnicg

Izolacja papowa dachu jest zniszczona, nieszczelna i powoduje zalewanie pietra budynku. Izolacje oraz wszystkie
obrobki blacharskie dachu nalezy wymieni¢ na nowe.

Podtogi i $ciany piwnic budynku sg zawilgocone i zagrzybione. Budynek nie posiada izolacji pionowej Scian piwnic od
gruntu. Budynek nie posiada izolacji poziomej podtogi piwnic lub jest ona nie skuteczna. Poniewaz
takze Sciany wewnetrzne piwnic sg wilgotne nalezy podejrzewac, ze Budynek nie posiada takze izolacji poziomej $cian
na poziomie podtogi piwnicy. Izolacja ta znajduje sie dopiero pod wiencem stropu nad piwnicg. Takie rozwigzanie byto
standardem w latach 70-tych dwudziestego wieku.

Nalezy wykonac izolacje pionowg $cian zewnetrznych catego budynku. Mozna zastosowac¢ tradycyjng metode przy
uzyciu izolacji papowych.

Sciany piwnic nalezy osuszy¢ oraz wykonac izolacje pozioma metoda termoiniekcji. Nalezy wykonac izolacje pozioma
podtogi piwnic.

4, TYNKI
4.1 TYNK ZEWNETRZNY — $ciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko

4.2 TYNKI WEWNETRZNE : $ciany, sufity, podciagi tynkowane tynkiem wapienno-cementowym
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Tynki wewnetrzne écian piwnic nalezy sku¢. Sciany piwnic po osuszeniu nalezy umy¢ i nasgczy¢ preparatem
grzybobdjczym nieszkodliwym dla zdrowia np. boramonem. Skucie uszkodzonego tynku i czyszczenie preparatem
grzybobdjczym nalezy wykonac takze w miejscach zawilgocen $cian i sufitdw na wyzszych kondygnacjach
spowodowanych nieszczelnym dachem.

5. PARAPETY ZEWNETRZNE

5.1 PARAPETY ZEWNETRZNE I NAKRYWY SCIANEK KOLANKOWYCH -z blachy stalowej ocynkowane;j.
5.2 PARAPETY WEWNETRZNE - Z lastrica szlifowanego

6. WYKELADZINY PODLOGOWE

6.1 POSADZKA BETONOWA

Prwnica - we wszystkich pomieszczeniach
NA PARTERZE — tkalnia, schodki zewnetrzne, rampa i podesty wejsciowe

6.2 TERAKOTA

NA PARTERZE - we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, korytarzu i klatkach schodowych .
NA PIETRZE - we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, korytarzu i klatkach schodowych.

6.3 WYKLADZINA PCV
NA PARTERZE — tkalnia, sale biurowe.

NA PIETRZE — tkalnia, sale biurowe.

6.4 OKLADZINA SCHODOW

Terakota
Wyktadziny podtogowe w ztym stanie technicznym — do wymiany.
7. SLUSARKA WEWNETRZNA I ZEWNETRZNA:

7.1 BALUSTRADY BALKONU I PODESTU WEJSCIOWEGO - z pretdw i ptaskownikéw stalowych.
7.2 BALUSTRADY I PORECZE KLATEK SCHODOWYCH - z pretow i ptaskownikdw stalowych.

8. STOLARKA ZEWNETRZNA

8.1 OKNA ZEWNETRZNE - drewniane, zespolone z drewna sosnowego malowane na biato. Szklenie podwdjne.

8.2 Witryny centralnego wejscia do budynku - stalowe, nie ocieplone. Naswietla stalowe szklone szybg pojedyncza.
8.3 Okna klatki schodowej — z pojedynczej warstwy pustakdéw szklanych. Pustaki wkleste - bez warstwy izolacji
powietrznej.

Drewniana stolarka okienna ,starego typu” — okna zespolone, nie spetnia wymagan izolacyjnosci termicznej, jest w
zlym stanie technicznym i nadaje sie do jedynie do wymiany.

8.4 DRzWI ZEWNETRZNE

Klatka schodowa -Stalowe, nie ocieplone. Naswietla stalowe szklone szyba pojedyncza.
Szczyt budynku - Drewniane nie ocieplone ( brak przedsionka/wiatrotapu)
Piwnica - stalowe, nie ocieplone. ( brak przedsionka/wiatrotapu)

Drzwi i $cianki wejsciowe do budynku wykonane z katownikéw stalowych z wypetnieniem pojedynczg blachg stalowa
lub pojedyncza szybga nie spetniajg wymagan izolacyjnosci termicznej.

Drewniane drzwi zewnetrzne sg wypaczone , nieszczelne oraz nie spetniajg

wymagan izolacyjnosci termicznej. W wejsciu od strony szczytu budynku brak wiatrotapu.

9. STOLARKA WEWNETRZNA
9.1 Drzwi WEWNETRZNE - rozne typy i rodzaje drzwi: ptytowe na oscieznicach stalowych, ptytowe na oscieznicach

16



drewnianych, ptycinowe na oscieznicach drewnianych.
9.2 OKNA WEWNETRZNE — drewniane

Stolarka wewnetrzna jest w ztym stanie technicznym — do wymiany

9. OKLADZINY SCIAN

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki terakotowe w ztym stanie technicznym — do wymiany.

WEWNETRZNE INSTALACIE SANITARNE

Istniejgcy budynek posiada przytgcze wody i kanalizacji sanitarnej. Na terenie znajduj sie wewnetrzne ujecie wody
ze studni wierconej. Kanalizacja sanitarna odprowadzona jest do zelbetowego zbiornika bezodptywowego. Wody
deszczowe z dachu odprowadzane sg na teren nieutwardzony.

Instalacje wewnetrzne w budynku:
= kottownia weglowa ;
= instalacja c.0.;
= instalacja wod-kan;
= instalacja p.poz.;
= Instalacja oswietlenia ogdlnego 230 V;
= Instalacja gniazd wtykowych 230 V;

1.3.2. Bilans powierzchni budynku istniejacego

Piwnice netto

Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia m?
0.01 Klatka schodowa 6,42
0.02 Pomieszczenie 17,84
0.03 Pomieszczenie 9,28
0.04 Pomieszczenie 6,54
0.05 Pomieszczenie 27,18
0.06 Pomieszczenie 16,49
0.07 Pomieszczenie 19,56
0.08 Kottownia 45,25
Razem powierzchnia piwnic 148,56 m2

Parter netto

Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia m?
1.00 Wejscie 2,85

1.01 Przedsionek 3,84

1.02 Klatka schodowa 13,94

1.03 Tkalnia 127,59

1.04 Tkalnia 64,90

1.05 Korytarz 5,32

1.06 Toaleta 12,19

1.07 Toaleta 18,14

1.08 Sala 25,69
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1.09 Sala 23,91

1.10 Klatka schodowa 8,04

1.11 WC 3,99

1.12 Sala 7,24

1.13 Sala 11,00

1.14 Sala 37,74

1.15 Sala 26,54
Razem powierzchnia parteru 392,92 m?

Pietro netto

Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia m?

2.01 Balkon 3,19

2.02 Pomieszczenie 10,71

2.03 Tkalnia 199,26

2.04 Klatka schodowa 6,39

2.05 Toaleta 12,06

2.06 Korytarz 15,33

2.07 Pom. kuchenne 5,90

2.08 Pom. kuchenne 6,16

2.09 Swietlica 70,98

2.10 Sala 18,64

2.11 Sala 17,51

2.12 Sala 8,43

2.13 Sala 12,91

2.14 Klatka schodowa 12,47
Razem powierzchnia pietral 392,94 m?

1.4. 0Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe budynku po przebudowie i rozbudowie
1.4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejacy budynek zostanie przebudowany oraz rozbudowany o dodatkowa kondygnacje biurowa z poddaszem. Do
budynku od strony potudniowej zostanie dobudowany stylizowany portyk wejsciowy z podcieniem i tarasem.

Od strony pdtnocnej budynek zostanie rozbudowany o trzykondygnacyjny ryzalit o wymiarach w rzucie ok. 4,5m x
12,85m

Budynek po rozbudowie przeznaczony bedzie na Urzad Gminy, Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej i Gminny O$rodek
Kultury

Na poszczegdlnych kondygnacjach przewiduje sie:
BUDYNEK - czes¢ istniejaca z nadbudowg
Piwnica

magazyn Gminnego Osrodka Kultury;

magazyn Referatu Finanséw;

magazyn Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
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magazyn Urzedu Gminy;

pomieszczenie techniczne/pompa ciepta z zasobnikami c.o. i c.w.u;
szyb windowy i sitownia windy

Parter:

hall wejsciowy do Urzedu Gminy z informacja/Izba Pamieci;

kasa ;

pomieszczenie kasowe;

pokoje biurowe Referatu Finanséw, Gminnego Osrodka Kultury, Referatu Organizacyjnego, Gminnego Osrodka

Pomocy Spotecznej
Biblioteka z ksiegozbiorem;
czytelnia z ksiegozbiorem;

pokoje biurowe Gminnego Osrodka Kultury;

sala widowiskowa/ konferencyjna na 150 osob. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dzielenia Sali na cztery mniejsze

powierzchnie poprzez zastosowanie akustycznych mobilnych $cian.
zaplecze szali widowiskowej ( kuchenne);

magazynek Sali widowiskowej;

sala prob Gminnego Osrodka Kultury;

sanitariaty ogdlne dla personelu i gosci;

stylizowany portyk wejéciowy z podcieniem i tacznikiem do budynku;

Pietro 1

pokoje biurowe Referatu Organizacyjnego;

pokoje biurowe Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej;

pokoje biurowe Referatu Gospodarowania Mieniem, Inwestycji i Ochrony Srodowiska;
pokoj biurowy Referatu Infrastruktury i Ustug Komunalnych;

pokoje biurowe Urzedu Stanu Cywilnego

pokdj socjalny z aneksem kuchennym;

foyer;

sanitariaty dla personelu i interesantow;

serwerownia;

otwarty taras nad portykiem wejsciowym;
Pietro 2

pokoje biurowe Referatu Budzetu i Finansow;
pokdj biurowy specjalisty ds. bezpieczenstwa i higieny pracy;

kancelaria dokumentow niejawnych;

sala $lubdw i posiedzen Rady Gminy;
Urzad Stanu cywilnego;

pokoje biurowe Rady Gminy;

pokdj socjalny z aneksem kuchennym;
sanitariaty dla personelu i interesantéow;
magazyn dokumentacji/archiwum;
magazynek artykutéw biurowych;
skfadzik

wentylatornia
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1.42. Forma architektoniczna obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu

Budynek ma minimalistyczng nowoczesng forme. Nawigzaniem do tradycji architektonicznej jest jedynie ogdlna bryta
budynku z dwuspadowym dachem. Detale budynku takie jak okna, przeszklenia, lukarny dachowe weranda wejSciowa
sg catkowicie wspotczesne, skromne ( minimalistyczne). Uroda budynku opiera sie na eleganckiej skromnosci,
proporcjach, rytmie, projektowanych indywidualnie nietypowych detalach obramowan okien z drewna egzotycznego
( lub kamienia) Okna zostaty wydtuzone poprzez wyciecie podokiennych partii muru do poziomu podtogi i potaczone
miedzy kondygnacjg parteru i pietra w jedna forme. Okna zabezpieczy¢ catoszklanymi balustradami bez obramowan
stalowych.

Prostota elewacji adaptowanego budynku ma za zadanie wywota¢ efekt kontrastu z odtworzonym historycznym
fragmentem elewacji frontowej i portyku zabytkowego dworu.

Gtowne wejscie Urzedu Gminy znajduje sie we wschodnim szczycie budynku od strony podjazdu i zabytkowej alei
parkowej. Wejscie zaprojektowane jest w formie minimalistycznej ,szklanej” kostki

Gtowne wejscie do Gminnego Osrodka Kultury znajduje sie w elewacji potudniowej od strony zabytkowego parku.
Zaprojektowane zostato w formie historycznego frontonu nawigzujacego do istniejgcego w tym miejscu zabytkowego
dworu Szwejceréw. Zabieg ten ma na celu nawigzanie do historii miejsca i dworu ktory tworzyt wraz z parkiem
zabytkowy uktad, sygnalizujac jego historyczng przesztos¢, nie przerabiajac jednoczesnie wspdtczesnego budynku lub
jego czesci w historyczng forme . Fronton z podcieniem i tarasem odsuniety jest od wspdtczesnej elewacji budynku i
potaczony z nim catkowicie przeszklonym tgcznikiem uniesionym ponad teren. Projekt fragmentu zabytkowej elewadji
dworu wykonano na podstawie zachowanego zdjecia.

Od strony zachodniej pozostawia sie wejscie zapleczowe do sali widowiskowej powiekszajgc zadaszenie.
Od strony potnocnej projektuje sie zewnetrzne wejscie do piwnic. Wejscie to prowadzi z projektowanego parkingu.

Nowe schody w hallu wejsciowym nalezy zaprojektowac jako azurowe o konstrukcji stalowej ze stopniami z ptyt
kamiennych bez podstopni. Ktadka taczaca pietro 1 z tarasem portyku zabytkowego o lekkiej konstrukcji stalowej z
pomostem z desek z drewna egzotycznego.

Sciany przebudowanego budynku nalezy tynkowaé gotowym cienkowarstwowym tynkiem mineralnym barwionym w
masie o drobnym ziarnie. Faktura tynku zatarta na gtadko.

Na catej powierzchni dachu od strony potudniowej ponad lukarnami nalezy zamontowa¢ kolektory stoneczne
pokrywajace szczelnie catg powierzchnie az do kalenicy.

Ptaszczyzny dachu nalezy tak uksztattowac aby po zamontowaniu kolektordw stonecznych powierzchnia kolektorow i
powierzchnia dachu ponizej (nie pokryta kolektorami) tworzyty jedng ptaszczyzne

Pokrycie dachu, lukarn i komindw, nalezy wykonac¢ z pionowych dtugich arkuszy z blachy tytanowo-cynkowej.
Zakonczenie komindw systemowymi zaluzjami aluminiowymi w kolorze pokrycia dachowego.

Okna w systemie aluminiowym okiennym - profile aluminiowe lakierowane proszkowo na ciemny grafit
Sciany szklane w systemie fasadowym - profile aluminiowe lakierowane proszkowo na ciemny grafit

Glify i pasy miedzyokienne — drewno egzotyczne odporne na dziatanie wilgoci, lub ptyty elewacyjne z HPL z
duroplastycznego laminatu ci$nieniowego imitujgce oktadzine drewniang , lub jednolite ptyty z kamienia o grubosci
0k.20 mm.

Cokét, studzienki okien piwnicznych i zewnetrzne zejscie do piwnicy tynkowane tynkiem systemowym mozaikowym
w kolorze grafit.

Schody i podesty wejsciowe ( od wschodniego i zachodniego szczytu budynku) obtozone ptytami z bazaltu
promieniowanego. Plyty o duzych rozmiarach na catg szeroko$¢ podestéw i stopni. Balustrady schodéw azurowe,
stalowe, malowane proszkowo, azurowe wedtug projektu indywidualnego.

Sciany, kolumny stylizowanego portyku ,,dworu” nalezy otynkowaé tréjwarstwowym tynkiem cementowo- wapiennym
zatartym na gtadko

Posadzka stylizowanego portyku i obtozenie jego schoddw z ptyt z piaskowca w kolorze jasno-szarym.

W catym budynku za wyjatkiem pomieszczen w piwnicy i w Sali widowiskowej projektuje sie obnizone sufity
podwieszone. Przestrzen nad sufitami podwieszonymi wykorzystuje sie na prowadzenie kanatéw
wentylacji/klimatyzacji/ogrzewania.

Dostepnosc obiektu dla osob niepetnosprawnych

Budynek Urzedu powinien by¢é dostepny dla oséb niepetnosprawnych na kondygnacjach przeznaczonych dla gosci
Gminnego Osrodka Kultury i interesantéw Urzedu Gminy oraz Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej.

Dostep do parteru budynku pochylnig przez wejscie w elewacji potudniowej Dostep na pietro 1 i pietro2 dzwigiem
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osobowym o wymiarach umozliwiajgcych réwniez korzystanie przez osoby na wdzkach inwalidzkich z opiekunem.
Przewiduje sie WC na kazdej kondygnacji z odpowiednim wyposazeniem dla osdb poruszajgcych sie na wodzkach.
Pomieszczenia te powinny by¢ wyposazone w niezbedne pochwyty przy wc, umywalce i uchylne lustro z uchwytem.
Wszystkie drzwi kondygnacji parteru, pietra 1 i pietra 2 - bez progow.

1.4.3. Technologia planowanego budynku
W pkt. III. ZALACZNIKI GRAFICZNE programu funkcjonalno - uzytkowego znajdujg sie rysunki projektu
koncepcyjnego przedstawiajgce uktad funkcjonalny pomieszczen na poszczegdinych kondygnacjach.
Gminny Osrodek Kultury:
- pracownicy 5 osob
Referat Budzetu i Finansow
- pracownicy 9 osob
Referat Organizacyjny i Zamoéwien Publicznych
- pracownicy 9 osob
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej
- pracownicy 7 osob
Referat Gospodarki Mieniem, Inwestycji i Ochrony Srodowiska
- pracownicy 7 0sob
Referat Infrastruktury i Ustug Komunalnych
- pracownicy 2 osoby
Urzad Stanu Cywilnego
- pracownicy 2 osoby
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczenstwa i higieny pracy
- pracownicy 2 osoby
Samodzielne stanowisko ds. obronnych i ochrony przeciwpozarowej
- pracownicy 2 osoby
Rada Gminy

- pracownicy 2 osoby

Schemat organizacyjny
PARTER

Gminny Osérodek Kultury:

Pomieszczenia GOK z salg widowiskowg na 150 osdb zlokalizowano na parterze. Znajduje sie tu sala widowiskowa na
150 osdb, zaplecze sali widowiskowej, biblioteka z wypozyczalnig, pokoje administracji GOK, szatnie Sali
widowiskowej i sanitariaty ogolne.

Wejscie dla gosci do GOK w centralnej strefie budynku od strony parku poprzez stylizowany portyk wejsciowy.
Zapleczowe wejscie do sali widowiskowej i jej zaplecza w zachodnim szczycie budynku od strony parkingu. Ponadto
planuje sie urzadzenie zewnetrznej czytelni letniej, do ktérej wejscie nalezy zaplanowac z pomieszczen biblioteki, po
stronie wschodniej wejscia gtéwnego do GOK. Symetrycznie — na $cianie potudniowej budynku - zaprojektowac
nalezy wyjscie z sali widowiskowej na teren zielony przy budynku. Drzwi wyj$ciowe winny odpowiadaé forma i
kolorystyka stolarce okiennej przyjetej dla catego obiektu.

Urzad Gminy

Wejscie dla interesantdéw do Urzedy Gminy zlokalizowano we wschodnim szczycie budynku poprzez reprezentacyjny
przeszklony hall powigkszony o przeszklong werande. Hall bedzie petnit takze role Izby Pamieci oraz miejsca
prezentujgcego wizualizacje przeptywdw i pozyskiwania energii ze zrodet odnawialnych. W hallu zlokalizowano
pomieszczenia kasowe dla interesantéw.

Na pierwszej kondygnaciji ryzalitu lokuje sie pokoje Referatu Infrastruktury i Ustug Komunalnych oraz pokdj
pracownikéw Gminnego Osrodka Kultury.
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PIETRO 1

Znajdujacy sie na 1 pietrze Referat Organizacyjny dostepny jest z hallu wejSciowego poprzez znajdujgce sie w nim
schody. Na pietrze | po stronie wschodniej od centralnej klatki schodowej lokalizuje sie pokoje biurowe Referatu
Organizacyjnego Urzedu Gminy z gabinetami wéjta i sekretarza gminy oraz Urzedem Stanu Cywilnego. Po stronie
zachodniej od centralne;j klatki schodowej lokalizuje sie pokoje biurowe Referatu Gospodarowania Mieniem,
Inwestycji i Ochrony Srodowiska, Referatu Budzetu i Finanséw, pomieszczenia sanitarne, serwerownig i pokdj
socjalny dla pracownikow urzedu. W hallu przy centralnej klatce schodowej lokalizuje sie niewielka poczekalnie/
lobby dla interesantow. Z tego poziomu przeszklonym tgcznikiem mozna przedostac sie na otwarty taras
zabytkowego dworu.

Na drugiej kondygnaciji ryzalitu lokuje sie pokdj pracownikow Referatu Organizacyjnego i Zamoéwien Publicznych.
PIETRO 2

Na pietrze Il po stronie wschodniej od centralnej klatki schodowej lokalizuje sie pomieszczenia sanitarne, pokdj
socjalny dla pracownikéw urzedu, pomieszczenia Rady Gminy z salg posiedzeh Rady Gminy, ktéra petni takze role
sali $lubow oraz pomieszczenie magazynowe.. Po stronie zachodniej od centralnej klatki schodowej lokalizuje sie
pokoje Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej, pokoje samodzielnych stanowisk ds. bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ds. obronnych i ochrony przeciwpozarowej oraz pomieszczenia archiwum.

PODDASZE
Na poddaszu lokalizuje sie centrale wentylacyjno- klimatyzacyjng i dodatkowe powierzchnie magazynowe.
PIWNICA

W piwnicach lokalizuje sie magazyny Urzedu Gminy, sale préb i magazynowe Gminnego Osrodka Kultury, Referatu
Finansdw, Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej oraz pomieszczenie techniczne pompy ciepta z wymiennikami.
Piwnice posiadajg niezalezne zewnetrzne wejscie od strony parkingu.

KOMUNIKACJA
Komunikacja pionowa pomiedzy kondygnacjami odbywa sie dwiema klatkami schodowymi oraz dzwigiem osobowym

Komunikacja pozioma pomiedzy dziatami odbywa sie wewnetrznymi korytarzami.

Organizacja ruchu personelu:
Pracownicy Gminnego Osrodka Kultury korzystajg z wejscia w centralnej czeSci budynku.
Pracownicy Urzedu Gminy korzystajg z wejscia w centralnej czesci budynku.

Pracownicy korzystaja z wtasnych szafek na ptaszcze zlokalizowanych w pokojach biurowych.
System zaopatrzenia :

materiaty rdzne - dowdz z zewnatrz dojazdem pieszo-jezdnym od strony parkingu. Pakunki ciezkie przeznaczone na
kondygnacje nadziemne, wymagajace wdzka recznego, transportuje sie z wykorzystaniem pochylni w zachodnim
szczycie budynku. Nastepnie dzwigiem na poszczegdlne kondygnacje i komunikacjg ogdlnodostepng do miejsc
przeznaczenia;

positki — Nie przewiduje sie wydawania positkdw. Pracownicy korzystajg z pokoi $niadan we wtasnym zakresie.

Wyposazenie pokoi $niadan : zlewozmywak, mata lodowka pod-blatowa, mata ptyta grzejna elektryczna
dwupalnikowa (indukcyjna 2 pola). Kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny. Szafki stojgce z blatem roboczym.
Szafki wiszgce. Okap nadkuchenny, stét z co najmniej szeScioma krzestami.

System ekspedycji /odpadki:

Odpady komunalne zbierane z pojemnikdw na odpady z poszczegdinych pomieszczen do wspdlnego worka i zabierane
przez pracownikdw gospodarczych do $mietnika - kontenera na zewnatrz budynku, ustawionego w wydzielonym
miejscu o utwardzonym podtozu.

System sprzatania:

Tradycyjne z wykorzystaniem wozka sprzatacza. Na kazdej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenie z szafami dla
personelu sprzatajgcego.

1.4.4. Zagospodarowanie terenu

Uklad komunikacyjny
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W ramach przebudowy obiektu przewiduje sie rowniez zmiany w zagospodarowaniu terenu. Nalezy zapewni¢ dojazd
do budynku i oraz odpowiednig ilos¢ miejsc parkingowych dla pracownikéw UD i GOK, interesantdow i gosci GOK.
Przewiduje sie przebudowe istniejacej drogi wewnetrznej do istniejgcego budynku oraz budowe parkingu na co
najmniej 38 miejsc parkingowych. Wskazane jest wykorzystanie podbudowy nawierzchni istniejgcego placu
manewrowego i sktadu opatu. W przypadku imprez okolicznosciowych w sali widowiskowej wykorzystywany bedzie
rowniez parking publiczny przy ul. Parkowej przylegajacy do terenu opracowania.

Dojscia do budynku od strony alei dojazdowej (ul. Parkowej) oraz od strony parku: Nalezy wykona¢ nowe alejki i
chodniki tgczace budynek z terenami sasiednimi i parkingiem. Przed stylizowanym Portykiem wejSciowym nalezy
wykonac placyk z tawkami. Do wejscia od strony potudniowej nalezy wykonac pochylnie dla osob poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Planowana inwestycja wymaga rozbudowy istniejacej infrastruktury zewnetrznej uzbrojenia terenu. W zwigzku z
planowang rozbudowg zwiekszy sie ilo$¢ wytwarzanych Sciekéw, wod opadowych oraz zapotrzebowanie na wode.

Kanalizacje sanitarng nalezy przytaczy¢ do nowego, projektowanego i zrealizowanego zbiornika bezodptywowego
zaprojektowanego tak, aby po wybudowaniu sieci gminnej sieci kanalizacji sanitarnej mozna obiekt tatwo do niej

przytaczyc.

Wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ (zgodnie z wymaganiami Studium i MPZP) poprzez separator do pobliskiego
stawu. Separator powinien posiada¢ wkiad koalescencyjny, komore separacyjng odmulacza, 10 krotny by-pass,
automatyczne zamykanie, system poboru probek, alarm i wentylacje. Ze wzgledu na uzytkowanie w infrastrukturze
komunalnej powinien charakteryzowac sie wysoka jakoscia i wieloletnig trwatoscia.

Wewnetrzng instalacie wody uzytkowej przytaczy¢ nalezy do gminnej sieci wodociggowej. Nalezy zaprojektowac i
wykona¢ instalacje zewnetrzng wody uzytkowej z przeznaczeniem do pielegnacji terendw zielonych w granicach
terenu opracowania.

Przytgcze energetyczne zostanie zmodernizowane po podpisaniu z gestorem sieci nowej umowy na zwiekszenie
odbieranej mocy. Nalezy pamieta¢ o uwzglednieniu w obliczeniach zastosowania w obiekcie paneli fotowoltaicznych
wytwarzajgcych energie elektryczng .

Uksztaltowanie terenu
W ramach inwestycji uksztattowanie wiekszosci terenu pozostanie bez zmian.
Uksztattowanie zieleni

Zachowuje sie istniejgcy drzewostan. W zwigzku z miejscem lokalizacji parkingu, oraz dojs¢ do budynku konieczne
bedzie uzyskanie pozwolenia na wycinke kilku drzew lisciastych. Konieczne bedzie takze usuniecie kilku mtodych
drzew, ktére wyrosty dziko w bezposredniej bliskosci budynku, zagrazajgcych jego konstrukcji, kolidujacych z
rozbudowa. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ wystapienia nasadzen rekompensacyjnych.

W odniesieniu do uksztattowania zieleni nalezy wzig¢ pod uwage rozwigzania projektu budowlanego Rewaloryzacji
Parku Podworskiego w Rzeczycy w zakresie gospodarki drzewostanem. Na terenie w granicach opracowania wykonac
zabiegi pielegnacyjne zgodnie z ww. dokumentem.

W zwigzku z wolg zastosowania na potudniowej potaci dachu paneli foto-woltanicznych nalezy przeanalizowac czy nie
zachodzi mozliwosc ich zacieniania przez istniejgce drzewa. Jezeli tak by bylo, zacieniajgce drzewa nalezy usuna¢ lub
zastosowac ciecia korekcyjne po uzgodnieniu z WUOKZ..

Zielen projektowana

Istniejaca zielen niska ulegta przez lata zachwaszczeniu i degradacji. Istniejgcg zielen niskg nalezy w wiekszosci
usungC. Nalezy przewidzieC zagospodarowanie terenu zielenig dekoracyjng oraz zielenig niskg (trawniki) oraz
pielegnacje istniejagcego starodrzewu zgodnie z koncepcja zagospodarowania terenu przylegtego do budynku
bedacego przedmiotem inwestycji, w granicach terenu opracowania.

Ogrodzenie i drobne formy architektoniczne

Istniejgce ogrodzenie nalezy usunagé ze wzgledu na zty stan techniczny i estetyczny. Rezygnuje sie z wygradzania
terenu od strony parku i ul. Parkowej ptotem tak jak to ma miejsce obecnie. Granice terenu Urzedu Gminy, Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej i Gminnego Osrodka Kultury zostang wyznaczone dyskretnie poprzez drobne formy
architektury np. niskie gabiony rozstawione w pewnych odlegtosciach od siebie, niski zywoptot lub albo inng
nawierzchnie — pas terenu. Intencja Zamawiajacego jest przestrzenne wigczenie zielonego terenu na ktorym
zZlokalizowany jest budynek do Zabytkowego Parku Podworskiego. Od strony zachodniej nalezy wybudowac nowe
ogrodzenie o pretowych przestach stalowych o szczegdinych walorach estetycznych.
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Przy gtdwnym wejsciu na teren budynku administracyjno - biurowego od strony alei ulicy Parkowej Nalezy wykonac
pylon z logo/godtem Gminy Rzeczyca o treSci uzgodnionej z Zamawiajgcym. Placyk przy wejsciu do GOK nalezy
wyposazy¢ w tawki i kosze na $mieci. W potnocno-zachodnim narozniku terenu nalezy wybudowac¢ $mietnik na
odpady. Skromny obiekt musi nie rzuca¢ sie w oczy, ale takze posiada¢ walory estetyczne. Nalezy przewidzie¢
segregacje odpadow i wyposazy¢ obiekt w odpowiednie pojemniki. Pojemniki do zbiorki selektywnej o pojemnosci nie
mniejszej niz 1500cm3, wykonane w technologii trwatej (stal malowana proszkowo), przystosowane do oprdzniania
za pomocg HDS opatrzone w odpowiednie opisy co do przeznaczenia. .

1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych

Ponizej ujeto zestawienie powierzchni Projektu Koncepcyjnego dla potrzeb wykonania projektu budowlanego i
wykonawczego adaptacji i termomodernizacji budynku potozonego na nieruchomosci gruntowej sktadajgcej sie z
dziatek : 871/5, 872/8, 860/6, 869/15, 870/7 w obrebie Rzeczyca jednostce ewidencyjnej Rzeczyca na cele ustug
administracyjnych dla ludnosci w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Stworzenie nowoczesnej przestrzeni
publicznej na bazie istniejgcej architektury przemystowej w otoczeniu zabytkowego Parku
Podworskiego w Gminie Rzeczyca” wykonanego przez mgr inz. arch. Janusza Sokotowskiego w Pracowni
Architektonicznej Forma i Funkcja. dla wykonania (zatacznik graficzny do niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego). Podstawowym zakresem zamodwienia jest program funkcjonalno-uzytkowy. Przy opracowaniu
zamowienia Wykonawca powinien kierowac sie zatgczonym Projektem Koncepcyjnym, z petnym uwzglednieniem
opisu ujetego w PFU.

1.5.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
KONDYGNACJA -1/ PIWNICA
Powierzchnia netto kondygnacji -1 : 200,08 m2

PIWNICA POWIERZCHNIA UZYTKOWA WG. PN-ISO 9836

Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia m?

0.3 Sitownia dzwigu 6,56

0.4 Magazyn GOPS 12,07

0.5 Magazyn RF 5,74

0.6 Magazyn UG 65,32

0.8 Pomieszczenie techniczne/pompa ciepta 26,37

0.9 Magazyn GOK 20,75

0.12 Magazyn GOK 20,75
157,56

PIWNICA POWIERZCHNIA RUCHU WG. PN-ISO 9836

0.1 Winda 3,75

0.2 Korytarz 16,09

0.7 Korytarz 11,66

0.10 Klatka schodowa 8,54

0.11 Przedsionek 2,48
42,52

KONDYGNACJA1 /[ PARTER

Powierzchnia netto kondygnacji 1 : 539,04 m2

PARTER POWIERZCHNIA UZYTKOWA WG. PN-ISO 9836

Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia m?

1.3 Biblioteka 20,44
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1.4 Biblioteka / mag. ksigzek 23,92
1.5 Biblioteka / wypozyczalnia 12,88
1.7 Szatnia 7,28
1.8 Punkt kasowy 8,0
1.9 Pomieszczenie kasowe 11,42
1.10 Pokéj biurowy 20s. FN 11,57
1.11 WC mezczyzn 13,18
1.12 WC kobiet 12,59
1.16 Sala widowiskowa 126,60
1.17 Sala préb GOK 24,13
1.19 Pomieszczenie kuchenne Sali widowiskowej 13,27
1.20 Magazynek 13,27
1.22 Pokdj biurowy 2 os. Referat Ustug Komunalnych 23,58
1.23 Pokdj biurowy 2 os. Gminny Osrodek Kultury 23,58
1.24 Podcien wejsciowy 50,00
395,71
PARTER POWIERZCHNIA RUCHU WG. PN-ISO 9836
Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia m?
1.1 Przedsionek wejsciowy 5,47
1.2 Hall / Izba pamieci 48,45
1.6 Korytarz 24,17
1.14 Hall/foyer 31,02
1.15 Przedsionek wejsciowy 11,32
1.18 Przedsionek Sali widowiskowej 12,30
1.21 Schody 6,85
1.13 Winda 3,75
143,33
KONDYGNACJA2 [/ Pietro1
Powierzchnia netto kondygnacji 2 : 514,92 m2
PIETRO I POWIERZCHNIA UZYTKOWA WG. PN-ISO 9836
Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia m?
2.3 Gabinet Woijta 35,50
2.4 Aneks kuchenny 3,57
2.5 Sekretariat 27,13
2.6 Gabinet Sekretarza 20,97
2.7 Pokdj biurowy 20s. RO 11,55
2.8 Pokdj biurowy 20s. RO 11,68
2.9 WC niepetnosprawnych z funkcjg pokoju dla matki z dzieckiem 4,96
2.10 WC kobiet 6,87
2.11 WC mezczyzn 7,37
2.12 Winda 3,75

25



2.15 Pokdj biurowy 2 os. RO (zamdwienia publiczne) 23,66
2.16 Pokdj biurowy 2 os. 23,66
2.17 Pokdj socjalny 12,60
2.18 Serwerownia 12,60
2.19 Pokdj biurowy 20s. RGO 14,85
2.20 Pokdj biurowy 2 os. RGO 12,30
2.21 Pokdj biurowy 2 os — RGO fundusze zewn. 21,20
2.23 Pokdj Kierownika RGO 34,12
2.24 Pokdj 2 os. RF 17,28
2.25 Pokdj Skarbnika 17,28
2.26 Pokdj biurowy 3os. RF 24,30
2.28 Taras 50,28
397,48
PIETRO I POWIERZCHNIA RUCHU WG. PN-ISO 9836
Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia m?
2.1 Schody 18,73
2.2 Korytarz 34,71
2.12 Winda 3,75
2.13 Foyer 20,60
2.14 Klatka schodowa 10,45
2,22 Korytarz 20,8
2.29 Ktadka na taras 8,40
117,44
KONDYGNACJA3 / Pietro 2
Powierzchnia netto kondygnacji 3 : 461,97 m2
PIETRO II POWIERZCHNIA UZYTKOWA WG. PN-ISO 9836
Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia m?
3.3 Pokdj Rady Gminy 45,53
3.4 Pokdj Przewodniczacego Rady Gminy 14,02
3.5 Pokdj biurowy 1 os. — obstuga Rady Gminy 14,29
3.6 Pokdj biurowy 2 os. 13,24
3.7 Magazyn art. biurowych 2,47
3.8 Pomieszczenie personelu sprzatajacego 2,47
3.9 WC kobiet 5,45
3,10 Schowek 2,18
3.11 WC mezczyzn 7,97
3.13 Archiwum. 16,14
3.16 Pokdj 2 osobowy GOPS 14,91
3.17 Pokdj rozméw 4,72
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3.18 Gabinet Kierownika GOPS 14,26
3.19 Pokoéj 2 os. Ksiegowos$¢ GOPS 14,26
3.20 Pokéj 3 os. 26,73
3.21 Archiwum 48,28
3.22 Pokdj biurowy 20s. + kancelaria dok. niejawnych 14,61
3.23 Archiwum 13,15
3.24 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 14,61
3.25 Wentylatornia 47,80
3.26 Pokdj biurowy 2 os. 24,53
361,62
PIETRO II POWIERZCHNIA RUCHU WG. PN-ISO 9836
Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia m?
3.1 Schody 16,89
3.2 Korytarz 32,35
3.12 Winda 3,75
3.14 Klatka schodowa 27,64
3.15 Korytarz 19,72
100,35

1.5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Budynek
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia netto:
Powierzchnia uzytkowa:

Powierzchnia ruchu:

ok. 672,38 m2
ok. 1716,01 m?
ok. 1312,37 m?
ok. 413,46 m?

Udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto:

Kondygnacja

Powierzchnia ruchu [m2]

Powierzchnia netto
kondygnacji [m2]

Udziat powierzchni ruchu
w powierzchni netto
kondygnacji [%]

piwnica / kondygnacja 01 42,52 200,08 21,25
parter / kondygnacja 1 143,33 539,04 26,59
1 pietro / kondygnacja 2 117,44 514,92 22,80
2 pietro / kondygnacja 3 100,35 461,97 21,72

SUMA 403,64 1716,01 23,52
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Kubatura brutto: ok. 6456 m3

1.5.3. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur
lub wskaznikéw

Dane okreslone w PFU uwaza sie za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Maksymalne odchylenia od zatozonych parametréw nie powinny przekraczac¢ 5 % dla budynku z
uwzglednieniem zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Parkowej.

Maksymalne zastosowane odchylenie w odniesieniu do przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikdw
winno uwzglednia¢ parametry i tolerancje okreslong w zatacznikach do wniosku o dofinansowanie przedsiewziecia, na
podstawie ktorego zawarto umowe o dofinansowanie projektu Nr UDA-RLPD.06.03.02-10-0069/17-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020.

Dopuszcza sie nieznaczne pomniejszenia powierzchni budynku , wynikajgce z potrzeb uzbrojenia budynku w
niezbedne instalacje, z uwzglednieniem zachowania zasad funkcjonalnosci i ergonomii poszczegdlnych pomieszczen
oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

Powierzchnie pomieszczen technicznych na kondygnacji piwnicy nalez dostosowac do faktycznych potrzeb, wielkosci i
ilosci urzadzen niezbednych do zainstalowania.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Dokumentacja projektowa w ramach zamdwienia, powinna by¢ zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia. Wykonawca sktadajacy oferte powinien uwzgledni¢ w swojej cenie rdwniez dodatkowe prace
wynikajace z do$wiadczenia i wiedzy Wykonawcy, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w nn. programie funkcjonalno -
uzytkowym, a sg wazne i niezbedne dla zapewnienia prawidtowego wykonania prac projektowych . Podane w
programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg Wykonawcéw z koniecznosci przeprowadzenia wizji
lokalnej w terenie i uwzglednienia innych, nie opisanych uwarunkowan. Przyjete przez Wykonawce w ofercie
rozwigzania powinny gwarantowac osiggniecie celu, jakim jest prawidtowe wykonanie  prac projektowych —w
zakresie rozbudowy i catosci.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.1.1. Wymagania ogolne
= Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania;
= Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

= Dokumentacje projektowg i opracowania towarzyszace nalezy opracowaé zgodnie z odpowiednimi,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami;

= Dokumentacja projektowa i opracowania towarzyszace powinny by¢ opracowane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiajacego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego;

= Dokumentacja projektowa (réwniez Projekt wykonawczy) przekazana powinna by¢ Zamawiajagcemu w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie plikdw zrédtowych: .pdf, .xIs, .dwg, ath . i innych
uzgodnionych z Zamawiajacym, przeznaczonych do edycji. Wersja papierowa dokumentacji projektowej
powinna by¢ oprawiona w sposdb uniemozliwiajgcy dekompletacje, a wszystkie strony w kazdym tomie
powinny by¢ ponumerowane;

= Do dokumentacji projektowej Wykonawca dotaczy oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacii i
wykonaniu jej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

2.1.2. Zawartos¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa wielobranzowa na wykonanie zadania inwestycyjnego polegajacego na adaptacji
i termomodernizacji budynku potozonego na nieruchomosci gruntowej sktadajgcej sie z dziatek : 871/5,
872/8, 860/6, 869/15, 870/7 w obrebie Rzeczyca jednostce ewidencyjnej Rzeczyca na cele ustug
administracyjnych dla ludnosci w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Stworzenie nowoczesnej
przestrzeni publicznej na bazie istniejacej architektury przemystowej w otoczeniu zabytkowego
Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca”

powinna sktadac sie w szczegdlnosci z:
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= projekt budowlany wielobranzowy: projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem drég i parkingow,
projekt architektoniczno-budowlany; informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

= projekt wykonawczy wielobranzowy;

= projekt wykonania izolacji poziomej istniejgcych Scian piwnic metodg Termoiniekcj;
= warunki dzwigowe

= projekt zieleni;

= projekt ogrodzenia

= projekt drobnych form architektonicznych;

= projekt wykonczenia wnetrz;

= przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK);

= specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIOR);

= dokumentacja powykonawcza: powykonawcze opracowania budowlane i instalacyjne wraz z geodezyjnag
inwentaryzacjg powykonawczg;

= badania geotechniczne (posadowienie budynku).
= Projekt robdt geologicznych
= Badania geologiczne (wykonanie odwiertow do umieszczenia wymiennika gruntowego)

= ekspertyze konstrukcyjng mozliwosci obcigzenia konstrukcji istniejgcego budynku o dodatkowa kondygnacije.

Badania i analizy uzupetniajace, ekspertyzy

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania otrzymane od Zamawiajgcego w
stosunku do aktualnie obowigzujgcego stanu prawnego. W razie potrzeby wykona na wiasny koszt badania i analizy,
w tym réwniez badania geotechniczne. Wykonawca wykona ekspertyze konstrukcyjng sprawdzajgcg warunki
obcigzenia budynku dodatkowa kondygnacja biurowa.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania innych opracowan, o ktorych koniecznosci wykonania stanowig
aktualnie obowigzujgce przepisy prawa — stosownie do potrzeb.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie niezbedne dla zaprojektowania i uzyskania pozwolenia na
budowe, uzgodnienia, sprawdzenia, pozwolenia i decyzje administracyjne, w tym miedzy innymi:

= pozwolenie na wycinke;

= uzyskanie koniecznych odstepstw od obowigzujgcych przepisow;
= opinie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

= Decyzje Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca uzgodnit dokumentacje projektowa (projekt budowlany wielobranzowy i
wykonawczy wielobranzowy) z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, ds. higieniczno-sanitarnych i ds.
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz autorem Projektu Koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy budynku.

Dokumentacje nalezy opracowa¢ w nastepujacych ilosciach egzemplarzy:

Lp. Nazwa dokumentacji projektowej Wymagane ilosci Wymagany format
opracowan [egz] plikow w wersji
elektronicznej
1 Projekt budowlany wielobranzowy 5 .pdf, .dwg,
3 | Projekt wykonawczy wielobranzowy 7 .pdf, .dwg,
4 Projekt drdg i parkingow 4 .pdf, .dwg,
5 Projekt wykonczenia wnetrz 4 .pdf, .dwg,
6 | Projekt zieleni 4 .pdf, dwg,
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7 | Projekt ogrodzenia 4 .pdf, dwg,

8 | Przedmiary robdt 2 pdf

9 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 2 .pdf,
budowlanych

10 Kosztorysy inwestorskie pdf
11 | Zbiorcze zestawienie kosztdéw (ZZK) 2 .pdf,
12 | Projekt robdt geologicznych 5 pdf
Projekt budowlany

Opracowany projekt budowlany, stanowigcy podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe, winien spetniac
wymagdania okreslone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz powinien zosta¢ opracowany w
zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r., z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.1994 nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Poz.462).

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowac z bardzo duzym uszczegdtowieniem rozwigzan, jednoznacznym okresleniem
parametrow technicznych projektowanych materiatdéw i urzadzen oraz sposobu wykonania, w sposéb umozliwiajgcy
obmiarowa wycene robot. Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana w oparciu o projekt budowlany oraz warunki
zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Rozwigzania ujete w projekcie wykonawczym nie powinny naruszac
ustalen zawartych w projekcie budowlanym, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe, a jedynie je uszczegdtawiac.

Dokumentacja powinna zawierac:

= optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki
szczegotow i detali z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajagcych na
identyfikacje materiatow i urzadzen, kolorystyke i jako$¢ wykonczenia, a takze ich umiejscowienia i sposobu
montazu;

= Dokumentacja architektoniczna powinna zawiera¢ nastepujace rysunki detali zewnetrznych:
Detale dachu:
- detale czap kominowych w skali 1 : 10 - przekrdj pionowy, poziomy ,rzut, 2 widoki
- detale lukarny w skali 1 : 10 - przekroj pionowy, poziomy ,rzut, 2 widoki
- detal krawedzi dachu z rynng skala 1 : 10
- detal ,ukrycia” rur spustowych w Scianie zewnetrznej skala 1: 10
Detale werandy wejsciowej, schodéw i podestu wejsciowego do UD :
- detale konstrukcji stalowej werandy wejsciowej w skali 1: 10 - przekréj poprzeczny, przekrdj podtuzny ,rzut

- detale werandy wejsciowej w skali 1: 10 - przekrdj poprzeczny, przekrdj podtuzny ,rzut , 3 elewacje. Detale
krawedzi werandy 1: 5,1:2 — 3 rysunki.

- detal krawedzi dachu ( z rynng) w skali 1: 10
- detal obramowania okien w skali 1: 20 przekrdj pionowy, poziomy, widok.
- detal obramowania okien w skali 1: 5 - charakterystyczne szczegéty montazu ptyt lub desek 3 rysunki

- detal schodéw wejsciowych do UG 1: 10 - przekrdj poprzeczny, przekrdj podtuzny ,rzut , 3 elewacje. Detale
kamieniarki krawedzi podestu i stopnia skale 1: 5

- detale dwu balustrad schodéw wejsciowych do UG w skali 1 : 20 — widok, rzut, przekrdj pionowy
- detal pochwytu i mocowania szyb hartowanych balustrad schodéw wejsciowych do UG skala 1: 5
Detale Portyku Wejsciowego:
- detal profilu stopni schoddéw skala 1: 5
- detal cokotu kamiennego i krawedzi posadzki kamiennej w podcieniu skala 1: 5
- rysunek uktadu ptyt posadzki kamiennej w podcieniu skala 1: 20
- detal bazy i glowicy kolumny skala 1 : 5
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- detal krawedzi posadzki tarasu i rynny 1 : 10

- rysunek ukfadu ptyt posadzki kamiennej na tarasie skala 1: 20

- detal stupkow balustrady tarasu skala 1 : 10

- detale przeset balustrad tarasu 1 : 20 — widoki, rzuty, przekroje pionowe ( rysunki 3 przeset o réznej dtugosci)
- detal przekroju poprzecznego skala 1 : 5

- detale przeset balustrad tarasu podcienia wejsciowego 1 : 20 — widoki, rzuty, przekroje pionowe ( rysunki 3 przeset
o0 roznej dtugosci)

- detal przekroju poprzecznego skala 1 : 5

- detale balustrad i poreczy pochylni dla osob na wozkach 1 : 20 — widoki, rzuty, przekroje pionowe ( rysunki 2
balustrad)

- detal przekroju poprzecznego skala 1 : 5

- detale profili tympanonu skala 1: 5

Detale szklanego tgcznika:

- detale konstrukcji stalowej mostku skala 1: 10 — rzut, przekrdj podtuzny przekrdj poprzeczny

- detale mostku skala 1 : 10 - rzut, przekrdj podtuzny przekrdj poprzeczny.

- detal szklanego facznika skala 1: 20 — przekrdj poprzeczny, podtuzny, elewacja.

- detal konstrukcji ktadki na taras skala 1: 10 — rzut, przekroéj podtuzny przekrdj poprzeczny

- detal ktadki na taras skala 1 : 10 - rzut, przekrdj podtuzny przekréj poprzeczny.

- detal balustrady kfadki na taras 1 : 10 - widok, rzut, przekrdj poprzeczny.

- detale wejscia do budynku w elewacji potnocnej skala 1: 20 — widok 1, widok 2, rzut. przekroj podtuzny
- detale balustrady schoddw skala 1: 10 — Przekroj poprzeczny,

- detal pochwytu skala 1: 5

- detal krawedzi daszku skala 1: 5

- detal balustrady i poreczy schodéw zewnetrznych do piwnicy skala 1: 10 — widok, rzut, przekroj poprzeczny,
Detale wewnetrzne:

- detal balustrady klatki schodowej skala 1: 20- widoki , rzuty poszczegdlnych kondygnaciji,

- detal fragmentu balustrady klatki schodowej skala 1: 10- widok , rzuty, przekréj poprzeczny.

- detal schodéw w hallu skala 1: 20 — 4 widoki/ przekroje , rzuty poszczegdlnych kondygnacji.

- detal stopni i podestéw skala 1 ; 5

- detal fragmentu balustrady skala 1 : 10 - widok, przekrdj poprzeczny

- detal pochwytu skala 1 : 5

- detal ogrodzenia zewnetrznego (przesto powtarzalne) skala 1 : 20 widok, rzut, przekréj poprzeczny
- detale ozdobne skala 1 ; 5

- detal pylonu z logo Gminy Rzeczyca i towarzyszacymi napisami wedtug wskazan Zamawiajgcego- skala 1: 20 — rzut,
2 widoki przekrdj poziomy i pionowy - detal fragmentu z napisami 1: 10

= rodzaj i ilos¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg robdt oraz sposéb ich wykorzystania/utylizacji;

= informacje na temat zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia robdt oraz wytyczne do planu BIOZ;

Projekt aranzacji wnetrza -

Projekt aranzacji wnetrza powinien obejmowac:
= opis
= specyfikacje poszczegdinych elementéw wyposazenia meblowego
= zestawienia poszczegdlnych elementéw wyposazenia meblowego

= rysunki mebli projektowanych indywidualnie (w zaleznosci od potrzeb)
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= rysunki poszczegdlnych kondygnacji, przedstawiajgce cato$¢ wyposazenia meblowego z rozrdznieniem
kolorystycznym wyposazenia ruchomego i wbudowanego, urzadzen wymagajacych podtaczenia do wiasciwych
medidw.

= specyfikacje materiatow wykonczeniowych ( wyktadziny podtogowe i Scienne, sufity podwieszone, rolety etc.)
= kolorystyke

= rysunki zawierajgce rozmieszczenie elementow oswietlenia

= zestawienie elementéw o$wietlenia

= rysunki zawierajgce rozmieszczenie gniazd wtyczkowych pradowych i teletechnicznych

= zestawienie gniazd wtyczkowych

= zestawienie punktow elektryczno - logicznych

= zestawienia grzejnikéw c.o.

Opracowanie podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego / Uzytkownika. Wykaz wyposazenia dla poszczegdinych
pomieszczen nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Wyposazenie obiektu nie stanowi przedmiotu
zamowienia, przy czym projekt technologii jest niezbedny do prawidtowego rozmieszczenia np. punktdéw poboréw
medidw itp..

2.1.3. Dodatkowe uwarunkowania inwestorskie dotyczace dokumentacji projektowej

= zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przeprowadzat z Zamawiajgcym konsultacje i uzgodnienia dotyczace
istotnych rozwigzan i technologii, na kazdym etapie prac projektowych. Wykonawca jest zobowigzany
przedktada¢ Zamawiajacemu / Uzytkownikowi dokumentacje projektowg do zatwierdzenia, a w przypadku gdy
dokumentacja ta wymaga weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie wiadze,
dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu / Uzytkownikowi po ich uzyskaniu.

= przedstawione w programie funkcjonalno - uzytkowym wytyczne sa materiatem wyjsciowym i pomocniczym
dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan i wykonania zadania inwestycyjnego. Wykonawca
jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wiasnych obliczen
technologicznych i konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w skfad Kontraktu. W przypadku wynikniecia
rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajgcego a opracowanymi przez Wykonawce,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

= parametry powierzchniowe przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym sg wytycznymi do
opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektu wykonawczego).

2.2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca prac budowlanych uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie niezbedne dla wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, pozwolenia i decyzje administracyjne,
wraz z pozwoleniem na uzytkowanie, w zakresie wynikajgcym z przepiséw

Na poczatku rozpoczecia prac zwigzanych z wznoszeniem budynkéw nalezy dokona¢ wycinki drzew, zgodnie z
uzyskanym pozwoleniem na wycinke oraz niezbednych dla danego etapu rozbidrek. ,Projekt rewaloryzacji Parku
Podworskiego im. Ignacego Paderewskiego w Rzeczycy Etap I zawiera Inwentaryzacje Dendrologiczng oraz projekt
gospodarki drzewostanem” autorstwa mgr Anny Wilkowskiej Stronias, mgr inz. Mirostawy Sieradzkiej zamieszczono w
czesci informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego. Zamawiajacy zaktada wykonanie niezbednych
nasadzen kompensacyjnych i poniesienie ich kosztéw.

Nalezy réwniez przewidzie¢ wykonanie:

- ok. 27 odwiertéw o gtebokosci ok.60m lub ok.18 o gtebokosci 0k.98m (po uzyskaniu stosownych uzgodnien i
pozwolen) w promieniu 8-10 m od siebie, wraz z rurami dn32 zalanych bentolitem oraz ok.2 studzienek
rozdzielaczowych obstugujgcych gruntowg pompe ciepta (zgodnie ze Studium: ,nalezy dazy¢ do przebudowy
systemoéw grzewczych przede wszystkim w obiektach komunalnych z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii np. pomp ciepfa”)

- w przypadku odprowadzenia wdéd opadowych nalezy przewidzie¢ separatory i ,odprowadzenie wdéd
opadowych do odbiornika naturalnego” (Studium str. 140) — pobliskiego stawu

- Separator powinien posiada¢ wktad koalescencyjny, komore separacyjna odmulacza, 10 krotny by-pass,
automatyczne zamykanie, system poboru probek, alarm i wentylacje. Jako$¢ wody odprowadzanej do stawu
powinna odpowiadac okreslonej w ustawie z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (Dz.U.2001.72.747) Ze wzgledu na uzytkowanie w infrastrukturze komunalnej
powinien charakteryzowac sie wysoka jakoscig i wieloletnig trwatoscia.
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Wykonawca musi zachowa¢ maksymalng ostrozno$¢ podczas wykonywania robot ziemnych, dojazdu transportu
ciezkiego na plac budowy, rozmieszczenia dzwigéw itp. Bezwarunkowo nalezy przestrzega¢ zachowania minimalnych
odlegtosci od budowli podziemnych podczas ustawiania maszyn budowlanych, transportu kotowego, sktadowania
materiatdw itp.

Zobowigzuje sie Wykonawce do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i porzadku, istniejgcych wspolnych
drég dojazdowych do i na placu budowy. W przypadku uszkodzenia drdg dojazdowych, obecnych sktadowisk itp.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu nie gorszego niz pierwotny.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Prowadzenie prac

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo funkcjonujgcych budynkéw mieszkalnych nalezy uwzgledni¢ dostosowanie
emitowanego podczas wykonywania prac budowlanych hatasu, do wymogdw dotyczacych dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wymaganiami Uzytkownika.

2.3. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

2.3.1. Obiekty przeznaczone do rozbiorki
W zwigzku z nowym projektem nalezy dokonac rozbiorki istniejgcych elementdw zagospodarowania terenu.

Obiekt przewidziane do rozbiorki:
rozbidrka nawierzchni asfaltowych i betonowych , drég wewnetrznych i dojs¢;

rozbidrka podbudowy nawierzchni asfaltowych i betonowych w miejscach przeznaczonych na zielen.
rozbiorka istniejgcego ogrodzenia;
rozbiorka istniejgcego sktadu na wegiel

= wycinka dzikich drzew kolidujgcych z budynkiem i zagospodarowaniem terenu;

= wycinka dzikich krzewow

-oraz rozbiorki wszelkich innych obiektéw i pozostatych elementéw, niewymienionych powyzej, a
kolidujgcych z planowang inwestycja.

2.3.2. Uzbrojenie techniczne terenu

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢:

instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej, w tym odprowadzenie woéd opadowych z drég i placéw
manewrowych do studni chtonnych;

nowe przytagcze wodociggowe z projektowanej sieci ulicznej w ulicy Parkowej.
= sie¢ hydrantéw zewnetrznych p.-poz.
- instalacja zewnetrzna elektryczna, w tym oswietlenie terenu;
- instalacja zewnetrzna wody uzytkowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

2.3.3. Opis elementéw zagospodarowania terenu

Wszystkie opisane ponizej elementy zagospodarowania terenu, materiaty z podaniem przyktadowego producenta,
wyznaczajg oczekiwany standard jakosciowy, jaki Wykonawca powinien spetni¢, stosujgc dla realizacji tego
przedsiewziecia inwestycyjnego materiaty innych producentow.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadac
wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi norm i przepisow.
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Lp.

Nazwa elementu

Elementy zagospodarowania terenu

Rodzaj materiatu / wymagania ogdlne

Nawierzchnia drogi
wewnetrznej,
nawierzchnia parkingu

nawierzchnia drogowa cicha, kostka brukowa szlachetna i elementy
wykonczeniowe z widoczng ptaszczyzng ptukana, kolor szary, ksztatt nieregularny,
wysoko$¢ min: 8 cm. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec,
plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a
krawedzie kostek rowne i proste.

Krawezniki i obrzeza z granitu szlifowanego.

Warstwe podbudowy z kruszywa tamanego nalezy wykonac w zaleznosci od typu
konstrukcji nawierzchni zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym drég;

Nawierzchnie placyku i
chodnikéw

Nawierzchnia z pityt chodnikowych z granitu szarego;wymiary ok. 120x60 cm
wysoko$¢ min: 5 cm. Powierzchnia ptomieniowana. tgczenie ptyt bez-spoinowe
»na styk”. Oporniki granitowe 6x20 cm dtugos¢ 80-120cm. Struktura wyrobu
powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
powinna byc¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcji
nawierzchni zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym drdg;

Murki oporowe
studzienek okien
piwnicznych i
zewnetrznego zejscia do
piwnicy budynku

Zelbetowe monolityczne, wykoriczone tynkiem cokotowym typu mozaikowego;

Murki oporowe nalezy wykonczy¢ w sposdb identyczny z wykonczeniem cokotu
budynku.

Zielen

Przewiduje sie wycinke drzew i krzewow kolidujacych z planowang rozbudowa
oraz nasadzenia kompensacyjne w obrebie dziatki inwestora. Przewiduje sie nowa
nawierzchnie z trawnikow. Na terenie zaplanowano zielen wraz z zapewnieniem
mozliwosci podlewania roslin. Gatunki roslin powinny zosta¢ dobrane z
uwzglednieniem duzej odpornosci na lokalne warunki klimatyczne i dobrego efektu
przy mozliwie niedrogich i matych zabiegach pielegnacyjnych. W obszarze drzew,
krzewow i bylin nalezy stosowac agrowtdknine oraz obsypke z kory ozdobnej lub
kruszywa mineralnego.

Glowne elementy zieleni: trawniki, krzewy lisciaste i iglaste zimozielone, byliny,
drzewa ozdobne .

Mata architektura

Wedtug projektu
koncepcyjnego
zagospodarowania
terenu z urzadzeniem
zieleni.

tawki i kosze, stojaki na rowery, $mietnik, pylon z logo urzedu;

Pylon z logo Urzedu Gminy nalezy usytuowac na granicy terenu od strony
wschodniej przy alejce prowadzacej do wejécia wschodniego do budynku. Pylon w
formie prostej zelbetowej ptaszczyzny o grubosci ok. 120 cm, szerokosci ok.
200cm i wysokosci do 300 cm obtozonej ptytami z czarnego bazaltu
polerowanego. Litery i znaki ze stali nierdzewnej polerowanej. Ptaszczyzna liter i
znakdéw odsunieta od ptaszczyzny kamienia. Pylon podswietlony lampa w
ptaszczyznie terenu. Tekst i znaki nalezy ustali¢ z Zamawiajacym

Tablica pamigtkowa wykonawcza w stylu nawigzujgcym do otoczenia i budynku o
wymiarach ok. 80 cm x 120 cm.

Smietnik — zelbetowy prostokat o wys. $cian 180 cm. wykonany w szalunkach
gtadkich systemowych. Od strony zewnetrznej $cian $mietnika przymocowaé
siatke z pretdw ze stali nierdzewnej dla zimozielonego bluszczu np. Hedera. Drzwi
z ramg z profili stalowych z wypetnieniem z blachy perforowanej grubosci 1,5 mm
z otworami ok. 10x10 mm co 6mm . Lakierowanie proszkowe. Kolor czarny.

Wielko$¢ $Smietnika ustali¢ z Zamawiajgcym. Wyposazenie $Smietnika ustalic¢ z
Zamawiajgcym.

Oswietlenie terenu

Wiasciwe oswietlenie dojs¢ i dojazdu do budynkow;
Podswietlenie budynku, pylonu ;

Przy wejsciach do budynkdw nalezy przewidzie¢ zewnetrzne lampy oswietleniowe
mocowane do budynku;

34




Oswietlenie zieleni typu ogrodowego;

7 | Ogrodzenie od strony Od strony zachodniej nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe ogrodzenie dziatki z

zachodniej azurowych paneli stalowych spawanych z profili stalowych cynkowanych
malowanych proszkowo w kolorze czarnym na podmurdwce. Stupki z rur
okragtych o srednicy min 8cm lub o przekroju kwadratowym min 8x8 cm . Wys.
ogrodzenia 180cm od terenu. Podmuréwka wys. ok. 60cm tynkowana.

8 | Ogrodzenie od strony
parku, alei dojazdowej i

ulicy Parkowej. Parking przy ul Parkowej nalezy wystonic zywoptotem zwartym o wys. ok. 1,2

(preferuje sie nasadzenia z bukszpanu (Buxus)

2.4. Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji

Budynki powinny zosta¢ zaprojektowane i wybudowane przy uzyciu materiatdw budowlanych i wykonczeniowych
zapewniajacych uzytkowanie pomieszczen w sposéb bezpieczny, zgodny z okreSlong funkcja oraz wymaganiami
stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego.

2.4.1. 0golny opis budynku

Budynek czterokondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym. Rzut
budynku na planie prostokata. Budynek planuje sie wykona¢ w technologii tradycyjnej. Uktad konstrukcji poprzeczny.
Wejscie w elewacji potudniowej w formie stylizowanego zabytkowego frontonu dworu z podcieniem i tarasem.

Pozostawia sie gtdwng konstrukcje budynku z istniejgcymi Scianami konstrukcyjnymi i podciggami. Pozostawia sie
istniejgce otwory okienne nie zmieniajac ich szerokosci oraz istniejgcych prefabrykowanych nadprozy okiennych.
Wycina sie jedynie istniejgce podokienniki, co jest technicznie proste i nie wigze sie ze zmiang konstrukcji.

W istniejgcych Scianach konstrukcyjnych wykorzystuje sie maksymalnie istniejgce otwory drzwiowe. Przewiduje sie
jedynie wykonanie niewielkiej ilosci przebi¢ na nowe otwory drzwiowe i instalacyjne.

Ze wzgledow funkcjonalnych projektuje sie wyburzenie zelbetowych schodéw we wschodnim skrzydle budynku.

W Sali widowiskowej na parterze usuwa sie dwa istniejgce w Srodku sali stupy, ktdre w sposob istotny ograniczatyby
jej funkcjonalnos¢. Wprowadza sie dwie stalowe belki dwuteowe przenoszace obcigzenie od stropu. Belki bedg oparte
na nowych stupach stalowych lub filarkach murowanych z cegly petnej. Obcigzenie od stupéw przejmuje Sciana
konstrukcyjna w piwnicy. Rozpietos¢ belek okoto 8,4 m. Rozwigzanie to jest powtdrzone w tej samej osi na wyzszej
kondygnaciji.

Odpowiadajac na potrzeby programowe inwestora, projektuje sie dodatkowg kondygnacje biurowg na poziomie
drugiego pietra. Kondygnacja ta projektowana jest w formie poddasza uzytkowego pod dwuspadowym dachem, aby
nie powieksza¢ wysokosci elewacji i co za tym idzie - optycznej wysokosci bryty budynku ( optycznie to sg dwie
kondygnacje a nie trzy). Jednakze w celu zachowania uzytkowos$ci wnetrz biurowych, pochyto$¢ potaci dachowych
zaczyna sie od wysoko$ci 110 cm, co przy kacie nachylenia dachu ok. 35 stopni pozwala na uzytkowanie catej
powierzchni pomieszczen. Wysoko$¢ ta pozwala na takie posadowienie okien, ze osoba siedzaca moze swobodnie
patrze¢ przez okno,ktdre przeznacza sie na lokalizacje urzadzen centralnej klimatyzacji i wentylacji z odzyskiem
Ciepfa.

Projektuje sie nowg azurowg klatke schodowa, o konstrukcji stalowej w gtéwnym hallu wejsciowym, jako istotny
element architektury tego wnetrza. Istniejgce zelbetowe schody w centralnej czesci budynku, przedtuza sie o jedng
kondygnacje.

Wprowadza sie dzwig osobowy obstugujacy piwnice, parter, pierwsze i drugie pietro z kabing o wymiarach
odpowiednich dla oséb na wozkach. Szyb windowy i fundament szybu zelbetowy wylewany. Naped dzwigu
hydrauliczny.

2.4.2. Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne i materiatowe

Ze wzgledu na konieczno$¢ sprowadzenia obcigzen od konstrukcji poddasza i dachu na istniejgcy poprzeczny uktad
konstrukcyjny o rozpietosci 6 m, bardziej korzystne bedzie zastosowanie wiezby dachowej o zasadniczej konstrukgji
stalowej niz o konstrukcji drewnianej. Stupy, ptatwie, kleszcze, jetki — stalowe, Krokwie - drewniane.

Przytoczone w opisie materiaty, z podaniem przyktadowego producenta, okreslajg oczekiwany standard jakosciowy
jaki Wykonawca powinien spetni¢, stosujac dla realizacji tego przedsiewziecia inwestycyjnego materiaty innych
producentow.
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Rozwigzania budowlano - konstrukcyjne i materiatowe

Lp. | Nazwa elementu Rodzaj materiatu Wymagania ogdlne
1 | Fundamenty tawy fundamentowe zelbetowe, | Beton klasy C20/30 (B 30) i wyzej,
monolityczne zbrojone stalg AIIIN (RB 500W);
Podbeton Beton klasy C8/10 (B 10)
chudy beton Grubo$¢ min. 10 cm, mozliwe lokalne znaczne
pogrubienia z powodu rdznic poziomu
posadowienia lub z uwagi na przemarzanie.
2 Sciany studzienek bloczki betonowe Bloczki betonowe klasy B 20 gr.25 cm
okiennych piwnicy i . . . . .
schodéw zewnetrznych |L!b bloki pethe wapienno- Bloki petne wapl_tan[\()_-pla:;_kov_\/e klasy_20 gr. 24
- piaskowe cm do murowania scian piwnicznych i
do piwnicy . .
) i selbet i fundamentowych w systemie np. Silka lub
Sciany fundamentowe I zelbetowe monolityczne rownowazne;
schoddw zewnetrznych, - . )
iz " Sciany zelbetowe monolityczne
nportyku wejsciowego wylewane z betonu C20/30 (B 30)
Fundament dzwigu, zbrojone stalg AIII N (RB 500W)
Sciany szybu windowego. Wzmocnienia $cian murowanych trzpieniami
zelbetowymi monolitycznymi
wylewane z betonu C20/30 (B 30)
zbrojone stalg AIII N (RB 500W)
Stupy konstrukcyjne : Zelbetowe monolityczne Stupy zelbetowe monolityczne
St Portvk wylewane z betonu C20/30 (B 30)
upy Portyku zbrojone stalg AIII N (RB 500W)
Wejsciowego, w Sali
Widowiskowej.
Pomieszczenia nad Salg
Widowiskowa
3 Sciany konstrukcyjne cegfa ceramiczna petna Sciany i filary z cegly petnej grubosci 25 i 38
parteru i pietral klasy 150 cm na zaprawie cementowo
wapiennej.
bloczki wapienno-piaskowe Bloczki wapienno-piaskowe gr.24 cm w
gr.24 cm systemie np. Silka lub rGwnowaznym;
lub
beton komdrkowy Bloczki z betonu komdrkowego gr. 24 cm PP5-
0,60, A<0,155 W/mK, f > 5MPa, na zaprawie
klejowej;
Wzmocnienia Scian trzpieniami zelbetowymi
monolitycznymi
wylewane z betonu C20/30 (B 30)
zbrojone stalg AIII N (RB 500W)
4 Sciana konstrukcyjna Cegfa ceramiczna petna Cegfa ceramiczna petna klasy 150 na zaprawie

Portyku wejéciowego

cementowo-wapiennej klasy 150
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Lp. Nazwa elementu

Rozwigzania budowlano - konstrukcyjne i materiatowe

Rodzaj materiatu

Wymagania ogdlne

Konstrukcja werandy
wejsciowej

Profile stalowe — Rury

kwadratowe 100X100X6 mm

Struktura przestrzenna ( klatka) stanowigca
konstrukcje zaréwno Scian, dachu i podtogi.

Struktura mocowana do Sciany szczytowej
budynku i oparta na podescie wejsciowym.

Struktura czesciowo ,wisi” wspornikowo nad
terenem.

Wypetnienie szklanym systemem okiennym
fasadowym ,natozonym” na konstrukcje tak
aby szprosy systemu nie pomniejszaty Swiatta
otworéw pomiedzy stupkami konstrukcji.
Krawedzie pionowe i poziome struktury
ocieplone ptytami z pianki poliuretanowej i
ostoniete panelami z blachy aluminiowej
powlekanej. Strop i podtoga ocieplona wetna
mineralng i obtozone arkuszami z blachy
stalowej powlekanej.

Konstrukcja pomostu
przeszklonego facznika
pomiedzy Sciang
stylizowanego portyku
wejsciowego i korpusem
budynku.

Konstrukcja kfadki w
faczniku szklanym na
poziomie pietra 1

Ruszt z profili stalowych

hutniczych. Nosne belki skrajne

z profili c-owych

Ruszt z profili stalowych

hutniczych. Nosne belki skrajne

z profili c-owych

Nosne belki skrajne z profili C-owych. Belki
poprzeczne z profili stalowych dwuteowych o
mniejszym przekroju Podtoga z ptyt
podtogowych wodoodpornych OSB gr.3 cm z
wpustem na beleczkach sosnowych 8x8 cm w
rozstawie co 60cm. Ocieplenie ptytami z wetny
mineralnej. Posadzka z ptyt kamiennych.

Podtoga z desek tarasowych z drewna
egzotycznego np. Teak z powierzchnig
profilowna.

Stropy:

Strop nad portykiem
wejsciowym

Fragmenty stropdw jako
uzupelnienia po

Monolityczne

rozbidérkach stropéw DZ-3 ' |ub

zwigzanych z
wprowadzeniem szachtu
wentylacyjnego, windy,
schodéw w hallu
wejéciowym oraz
likwidacji jednej
istniejacej klatki
schodowej.

Daszek nad wej$ciem do

zaplecza Sali
widowiskowej.

stropy gesto-zebrowe

Stropy monolityczne o gr. 26-27cm, ptyty
ciggte 3-przestowe w systemie
prefabrykowanych ptyt zelbetowych grubosci
5-7 cm oraz z warstwy betonu (zwanej
nadbetonem) uktadanego na budowie. Ptyty
stropowe o wymiarach : szeroko$¢ 2,4 m, a
dtugo$¢ od 7,5 do 12 m. Waga od 125 kg/m?
do 200 kg/m? ze zbrojeniem dolnym w postaci
pretdéw lub siatek znajdujacym sie w ptycie. Z
wystajacymi ponad powierzchnie
kratownicami dla zespolenia ptyty z
nadbetonem.

wylewane z betonu C20/30 (B 30)
zbrojone stalg AIIIN (RB 500 W)

Strop gesto zebrowy o belkach zelbetowych
prefabrykowanych i prefabrykowanych
pustakach betonowych. Zebra zelbetowe
wylewane wraz z ptytg betonowa stropu .
Grubos¢ 24 cm. Klasa nadbetonu C20/30 (B
30) Na fragmentach gtadka ptyta zelbetowa
monolityczna wedtug projektu wykonawczego
konstrukcji wylewana z betonu C20/30 (B 30)

zbrojone stalg AIIIN (RB 500 W)

Strop nad pietrem 2

Na belkach stalowych

Dwuteowe belki stalowe INP na ptatwiach
stalowych INP . Ptyty podtogowe OSB z
wpustem na ruszcie z beleczek sosnowych
10x10cm
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Rozwigzania budowlano - konstrukcyjne i materiatowe

Lp.

Nazwa elementu

Rodzaj materiatu

Wymagania ogdlne

7

Podtoga na gruncie

Posadzka/ szlichta

szlichta cementowa grubosci 5cm zbrojona
siatkg stalowg z pretow o Srednicy 3mm i
oczkach 10x10cm

Podciagi

Podcigg w Sali
widowiskowej w osi oraz
na pietrze 2 w osi C

Zelbetowe, monolityczne

Dwie pofaczone stalowe belki z
profili hutniczych typu C

Wylewane z betonu C20/30 (B 30)
zbrojone stalg AIII N (RB 500W)

Wedtug projektu wykonawczego konstrukcji

Nadproza

Zelbetowe, monolityczne
i
prefabrykowane typowe belki
,L-19”

Wylewane z betonu C20/30 (B 30)
zbrojone stalg AIII N (RB 500W)

10

Schody zewnetrzne

zelbetowe, monolityczne

klasa betonu C20/30 (B 30)
zbrojone stalg AIIIN (RB 500 W)

11

Schody wewnetrzne:

Biegi z pietra 1 na pietro2

Biegi i podesty schodow
w Hallu wejéciowym

zelbetowe, monolityczne

Z blach i profili stalowych

klasa betonu C20/30 (B 30)
zbrojone stalg AIIIN (RB 500 W)

stal czarna, oczyszczona zabezpieczona
antykorozyjnie.

Stopnie o grubosci 4cm z ptyt kamiennych z
bazaltu o powierzchni ptomieniowanej i
szczotkowanej.

Barwa — ciemny grafit

Balustrady z profili stalowych.

Malowanie elementdw stalowych schoddw
antykorozyjng podktadowa farbg do metalu
oraz nawierzchniowo farbg ftalowa matowg
Pochwyt z drewna egzotycznego.

12

Schody na poddasze

Rozktadane schody systemowe

Schody potaczone z wtazem . Konstrukcja
stalowa z elementami ze sklejki.

- drewniana drabina 3- segmentowa z
mechanizmem sprezynowym

- stopnie z profilem antyposlizgowym

- potaczenia na jaskdtczy ogon zapobiegajgce
obluzowaniu

- wiaz typu sandwich w kolorze biatym, o
grubosci min. 25 mm

- dodatkowa uszczelka miedzy wtazem a
skrzynia

- metalowy zamek dociskajacy wiaz

- schody catkowicie zmontowane, gotowe do
instalacji

- dopuszczalne obcigzenie: 150 kg, wysoko$¢
300 cm

- wspotczynnik termoizolacji: od 1,38 W/m2*K
do 1,45 W/m2*K

13

38

Sciany dziatowe piwnic

Sciany dziatowe
pomieszczen sanitarnych,
pokoi $niadan,
serwerowni,

zaplecza Sali
Widowiskowej, Sciana

Bloczki wapienno-piaskowe typu
Suporex

Na zaprawie cementowo-wapiennej

S'ciany powinny spetnia¢ wymagania:
izolacyjnosci akustycznej dla przegréd
wewnetrznych w budynkach uzytecznosci
publicznej zgodnie z normg PN-B-02151-
3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem w budynkach. Izolacyjnosc¢



Rozwigzania budowlano - konstrukcyjne i materiatowe

Lp. Nazwa elementu Rodzaj materiatu

Wymagania ogdlne

klatki schodowej 2.1,
szachtu wentylacyjnego

akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania” oraz

odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej
zgodnie z WT.

Wszystkie $ciany dziatowe nalezy wykonac
ponad sufit podwieszany do wysokosci stropu.

14 Sciany dziatowe na Sciany systemowe lekkie
kondygnacjach parteru,

pietra 1 i pietra 2 gipsowo-kartonowe z

podwojnym poszyciem ptytq i
hybrydowe z podwdjnym

Sciany pomieszczen poszyciem piyta

pomiedzy 0 odpowiedniej klasie
pomieszczeniami odpornosci ogniowej i akustyce
biurowymi

Stelaz z profili stalowych
cienkosciennych ocynkowanych

Grubos¢ konstrukcyjna stelaza —
10cm

Sciany powinny spetnia¢ wymagania:
izolacyjnosci akustycznej dla przegrod
wewnetrznych w budynkach uzytecznosci
publicznej zgodnie z normg PN-B-02151-
3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem w budynkach. Izolacyjnosc¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania” oraz

odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej
zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Wszystkie $ciany dziatowe nalezy wykonac
ponad sufit podwieszany do wysokosci stropu.

15 Sciany dziatowe korytarzy System $cian statych oparty na

biurowych na systemowym stelazu z profili
kondygnacjach parteru, aluminiowym z izolacja
pietra 1 i pietra 2 akustyczng . Wypetnienie

mieszane : obustronnie ptyty
laminowane lub ptyty MDF
lakierowane i naswietla szklane.

Grubo$¢ scianek 100mm. Drzwi
jednoskrzydtowe stanowig integralng czesc
$cian pod wzgledem wizualnym i
funkcjonalnym. Oscieznice drzwiowe stanowig
integralng czes$¢ konstrukgji stelaza Sciany.

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw min.=53DB

Naswietla od poziomu wierzchu drzwi na catg
szeroko$¢ pokoi biurowych. Przy drzwiach
dodatkowe pole przeszklone o szerokosci
centymetréw na catg wysoko$¢ drzwi. Szklenie
podwdjne szktem bezpiecznym laminowanym
(VSG) o grubosci 8mm. Szklane pole przy
drzwiach - z folig matowa.

Sciany powinny spetnia¢ wymagania:
izolacyjnosci akustycznej dla przegrod
wewnetrznych w budynkach uzytecznosci
publicznej zgodnie z normg PN-B-02151-
3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementdw
budowlanych. Wymagania” oraz
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej
zgodnie z WT.

Wszystkie sciany dziatowe nalezy wykonaé
ponad sufit podwieszany do wysokosci stropu.
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Lp. | Nazwa elementu Rodzaj materiatu Wymagania ogdlne
16 |Dach - konstrukcja Stupy i ptatwie stalowe z profili | Stupy rozmiesci¢ w rozstawie osi
dach o konstrukgcji stalowych hutniczych konstrukcyjnych $cian poprzecznych 600cm
Kleszczowo- ptatwiowej - walcowanych. Kleszcze umiesci¢ nietypowo nad ptatwiami w
Stupy z dwu potaczonych profili | grubosci konstrukcyjnej stropu poddasza
C-owych o przekroju 16x16cm | jedynie w dzwigarach petnych.
Patwie z profili dwuteowych . . .
Impregnacja elementéw drewnianych
Krokwie z drewna sosnowego o | przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
wymiarach 7x20 cm z odpowiednim preparatem solnym do stopnia
nadbitkami sosnowymi 5x5cm  niepalnosci.
oparte na ptatwiach stalowych i
murfatach z drewna sosnowego
0 przekroju 16x16cm. Kleszcze z
drewna sosnowego o przekroju
7x20 cm
Konstrukcja lukarn z kantowek z
drewna sosnowego ze $ciankami
z ptyt OSB
. Pokrycie potaci dachowych i Arkusze blachy o grubosci 0,8 mm
Dach pokrycie |UKarryn 7 Qachy tytanow»:) w pionowych pasach o szerokosci 50 — 60 cm
cynkowej na ,deskowaniu” z taczyc na pionowy rabek stojacy z nakrywka.
impregnowanych piyt Miejsca, w ktérych podkonstrukcja urzadzen
dachowych OSB z zamkiem. zlokalizowanych na dachu lub podkonstrukcja
oston przebija warstwy izolacyjne nalezy
wykonac uszczelniania z systemowych
kotnierzy uszczelniajgcych EPDM.
Rury spustowe Rury spustowe niewidoczne, Rury spustowe na elewacji z uktadem
ukryte w warstwie ocieplenia grzewczym kosza zlewowego i rury spustowej
elewadji. Rury cisnieniowe z PCV' na odcinku min. 0,5m. W celu ograniczenia
Z rewizjami na poziomie terenu. | zuzycia energii elektrycznej nalezy zastosowac
ukfad termostatyczny sterujacy praca
ukfadoéw grzewczych (przy jednoczesnej
detekgji niskiej temperatury i wilgotnosci).
Rynny Rynny o przekroju prostokatnym Gruboé¢ blachy 0,8 mm
2 blachy tytanowo-cynkowe] Na dachu nalezy przewidzie¢ urzadzenia
asekuracyjne chronigce przed upadkiem z
wysokoséci — urzadzenia kotwigce.
Urzadzenia na dachu nalezy ostonic.
17 |Komin wentylacji Murowany z cegly petnej, Zaluzje aluminiowe w systemie zaluzji statych
grawitacyjnej obtozony blachg tytanowo- wytwarzanych fabrycznie. Kolor Ral 9007.
cynkowa.. Ruszt pod zaluzje z zimno gietych profili
. stalowych ocynkowanych. Nakrywy kominéw z
Konstrukcja ponad p’faszcz_yzna blachy aluminiowej. Kolor Ral 9007.
dachu: przestrzenny stelaz z
Komin wentylacji profili stalowych
mechanicznej cienkosciennych ocynkowanych
obudowany impregnowanymi
ptytami OSB, obtozony blachg
tytanowo-cynkowa. Czapa w Przejscie kanatéw wentylacji mechanicznej
formie systemowych przez dach uszczelni¢ i ociepli¢ wetna
aluminiowych zaluzji statych . mineralng
18 | Izolacja termiczna Ptyty z polistyrenu plyty przeznaczone do izolacji $cian
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ekstrudowanego ze schodkowo
uksztattowang krawedzig

fundamentowych i $cian piwnic, na
powierzchniach bezposrednio stykajacych sie z
gruntem; Grubos¢ taczna warstwy 15cm.

Ptyty nalezy mocowac do $ciany murowanej



Rozwigzania budowlano - konstrukcyjne i materiatowe

Lp. Nazwa elementu Rodzaj materiatu

Wymagania ogdlne

Folia kubetkowa

Ptyty styropianowe z krawedzig
frezowang (EPS 70 Fasada)

Ptyty ze skalnej welny
mineralnej

Ptyty styropianowe (EPS 100
Podtoga) zgodnie z
wymaganiami pomieszczenia

Plyty styropianowe
dzwiekochtonne ( EPS T — 26dB)

na klej i mechanicznie na taczniki

montowane na kotek fi 6 szybko montazowy
po uprzednim wcisnieciu silikonu w otwor, lub
w przypadku braku silikonu wypetnieniu
otworéw masa bitumiczng

Termoizolacja $cian zewnetrznych
dwuwarstwowych. Mocowanie do $ciany
murowanej metoda klejenia oraz za pomoca
tacznikdw mechanicznych z zastosowaniem
zaslepek styropianowych - metodg tgczona.

Klasa reakcji na ogien E. Grubos¢ taczna
warstwy 15cm

Wspotczynnik przenikania ciepta dla
izolacji styropianowej U(max) =0,042
[w/(m?- K)]

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catej
przegrody Ugmaxy <0,20 [W/(m? - K)]

Termoizolacja stropodachu o tgcznej grubosci
25cm. Lekkie maty w rolkach ze skalnej wetny
mineralnej do izolacji termicznej stropodachow
o konstrukcji drewnianej .Mocowanie
termoizolacji pomiedzy krokwiami.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla
welny mineralnej U max) <0,035 [W/(m? -
K)]

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catej
przegrody Umaxy <0,15 [W/(m? - K)]

Izolacja termiczna podtég na gruncie.

Klasa reakcji na ogien E. Grubo$¢ warstwy
15cm.

Wspéiczynnik przenikania ciepta dla
izolacji styropianowej Umax) <0,038
[W/(m?- K)]

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej
przegrody Ugmaxy <0,30 [W/(m? - K)]

Izolacja akustyczna na stropach miedzy
kondygnacyjnych

UWAGA: Grubo$¢ izolacji termicznej
poszczegdinych przegrdd nalezy wyznaczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zalecane maksymalne wspotczynniki
przenikania ciepta dla poszczegdinych
przegrod podano powyzej.
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Lp. | Nazwa elementu Rodzaj materiatu Wymagania ogdlne
19 Izolacja zgodnie z warunkami gruntowo- | izolacja taw fundamentowych, izolacja
przeciwwilgociowa / wodnymi np. pionowa $cian fundamentowych i cian piwnic,
przeciwwodna ¢ n izolacja pozioma Scian, izolacja murow
papa termozgrzewalna oporowych;
i dyspersyjna hydroizolacyjna drenaz otokowy
masa asfaltowo-kauczukowa np.
warstwa gruntujgca w systemie
stosowanej izolacji; Poziome i pionowe izolacje powinny skutecznie
zapobiegac infiltracji do budynku wilgoci, wody
gruntowej i wody przesaczajacej sie.
20 Pozioma izolacja Ciecz krystalizujgca. Nalezy Sciany piwnic przed wykonaniem izolacji

przeciwwilgociowa
konstrukcyjnych Scian
piwnicznych
wewnetrznych i
zewnetrznych

wykonac¢ metodg Termoinjekcji
krystalicznej

pionowej nalezy osuszy¢ oraz wykonac izolacje
poziomg metoda termoinjekcji. Skrystalizowac
poziomy pas Scian piwnic nad tawami
fundamentowymi aby zapobiec kapilarnemu
podcigganiu wilgoci poprzez Sciany od gruntu.
Krystalizacji nalezy poddac pas o szerokosci
minimum 50 cm. Nalezy wywierci¢ w $cianach
otwory ze spadkiem w kierunku wnetrza
$ciany. Otwory nalezy wywierci¢ w 3 rzedach
w odstepach 20cm ( na mijanke). W otwory
wprowadzi¢ elektryczne grzatki osuszajace
$ciane. Po osuszeniu w otwory wprowadzi¢
ciecz krystalizujgcg Sciane na catej jej
szerokosci i wysokosci okoto50cm.

21

Izolacja
przeciwwilgociowa podtdg
na gruncie

papa termozgrzewalna

22

Paroizolacje stropodachu i
stropu

folia polietylenowa gr.0,2 mm

Zastosowanie: na stropodachu, na stropie
miedzypietrowym;

23

Folia ochronna

folia ochronna PE 0,2 mm

Na izolacji stropéw miedzypietrowych jako
warstwa rozdzielcza.

24

Izolacja podposadzkowa
przeciwzalewowa

Izolacja w
pomieszczeniach
sanitarnych "mokrych"

Izolacja posadzki tarasu
portyku wejsciowego

elastyczna masa uszczelniajgca
(2 warstwy)

Wykonana jako kompletne rozwigzanie
systemowe (grunt, masa, tasmy
uszczelniajace, klej do posadzek szczepny z
masg) Trwale plastyczna masa wodoszczelna
o grubosci ok. 5 mm naktadana szpachlg na
szlichte cementowa. Po zagruntowaniu
podtoza, izolacje wykonywac z wywinieciem na
$ciany na wysoko$¢ min. 20 cm. W
naroznikach $ciana-podtoga oraz $ciana -
$ciana nalezy wklei¢ tasmy uszczelniajgce.

25

Opierzenia, opierzenia
attyk, obrdbki blacharskie

blacha tytan-cynk

Gruboéc blachy 0,8 mm

26

Parapety zewnetrzne

blacha tytan-cynk
lub

z blachy stalowej ocynkowanej i
powlekanej gr.0,75 mm,

Grubosc blachy 0,8 mm

powierzchnia blachy pokryta farbg poliestrowa
i zabezpieczona dodatkowo folig ochronng;

27

Parapety wewnetrzne

Konglomerat gr. 3cm

Parapet z konglomeratu kamiennego
aglomarmur w kolorze biatym o grubosci 3cm.
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Rodzaj materiatu
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28 | Rury spustowe

Z PCV

Kanalizacyjne ci$nieniowe z rewizjami na
poziomie terenu

29 | Wyfazy dachowe

Okna potaciowe petnigce takze

funkcje wylazéw w pofaci dachu

Okna wytazowe termoizolacyjne pofaciowe o
konstrukcji klapowej Wymiary minimalne
80x118 cm . Szklone zestawem szklanym
dwuszynowym z powtokg niskoemisyjng i
wypetnieniem argonem. Izolacyjnos¢
termiczna min. U = 0,9 [W/(m? - K)]

30 | Tynki zewnetrzne

Zewnetrzne budynku:

Sciany parteru, pietra 1, pietra2

Cokét budynku (gtéwny korpus),

studzienki okien piwnicznych i
zejscie zewnetrzne do piwnicy

Stylizowany portyk wejsciowy

Systemowy tynk cienkowarstwowy silikonowy
lub mineralny o drobnym ziarnie i gtadkiej
jednorodnej powierzchni, barwiony w masie ;
Kolor biaty RAL 9010

Podkfad z kleju systemowego, na siatce
polietylenowej, zatarty na gtadko. Kolor biaty

Tynk mozaikowy odporny na zmiany
termiczne, promieniowanie UV, zabrudzenia,
rozwdj plesni i alg, zasolenie, uszkodzenia
mechaniczne, paro-przepuszczalny; Kolor
ciemno-grafitowy. Tynk na siatce
polietylenowej na klej systemowy zatarty na
gtadko.

Tynk cementowo- wapienny trzeciej kategorii,

zatarty na gtadko, malowany farbg elewacyjng
w kolorze biatym RAL 9010.

31 | Tynki wewnetrzne

Tynk gipsowy maszynowy,

Ghadz gipsowa

Tynk cementowo-wapienny

Trzeciej kategorii

Zastosowanie: nowobudowane sufity i $ciany
murowane pomieszczen budynku oraz w
miejscach odparzenia i korozji tynkdw
istniejgcych. Nie stosowa¢ w pomieszczeniach
piwnicy;

Zastosowanie: sufity i $ciany murowane
wszystkich pomieszczen budynku za wyjgtkiem
pomieszczen piwnicy .

Zastosowanie: sufity i $ciany
nowobudowanych pomieszczen w piwnicy oraz
w miejscach odparzenia i korozji tynkow
istniejacych.

32 | Okfadziny zewnetrzne
$cienne, posadzkowe
podestéw i schodéw
zewnetrznych:

Portyk wejsciowy
stylizowany

Schody i podest
wejsciowy do UG.

Schody, podest wejsciowy
i rampa do zaplecza sali

Ptyty z piaskowca ze ztéz w
rejonie Szydtowca :

cokoty , stopnie i podstopnie
schodéw, posadzki podcienia
wejsciowego o tarasu

Ptyty z bazaltu
ptomieniowanego i
szczotkowanego : cokoty ,
stopnie i podstopnie schodéw,

Cokoty — ptyty o wymiarach ok. 90x120cm
grubosci 3cm mocowane na klej na minimalng
spoine 1-1,5mm

Podstopnie j.w. o dtugosciach ptyt ok. 120 cm

Stopnie j.w. o grubosci 5cm. Posadzka z ptyt o
wymiarach okoto 60x60 ¢cm i grubosci 3cm.

Kolor jasno-szary

Impregnacja przeciw nasigkaniu wodg i
przeciw grzybiczna preparatami do piaskowca.

Fuga wodoodporna w kolorze piaskowca

Cokoty — ptyty o wymiarach ok. 90x120cm
grubosci 2,5cm mocowane na klej na
minimalng spoine 1-1,5mm

Podstopnie j.w. o dtugo$ciach ptyt na cata
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Rodzaj materiatu
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widowiskowej

posadzki podestow i rampy

szeroko$¢ biegu

Stopnie j.w. 0 grubosci 3cm na catg szerokosc
biegu. Posadzka z ptyt o dtugosci okoto 80 cm
i szerokosci podestow wejsciowych. Grubosci
ptyt 2,5cm.

Kolor jasno-szary
Impregnacja preparatami do bazaltu

Fuga wodoodporna w kolorze bazaltu

33

Oktadziny zewnetrzne
gliféw okiennych i
powierzchni pomiedzy
oknami na

Wariant 1. Deski z drewna
egzotycznego np. Teak

Wariant 2. Piyty elewacyjne z
laminatu kompaktowego HPL
imitujgce oktadzine drewniang

Obramowania gliféw okien z desek o
szeroko$ci 15cm i grubosci 3cm Deski
potgczone ze sobg stolarsko w stabilne ramy
mocowane trwale do ramiakow stolarki
okiennej. Deski dtugosci na catg wysokos¢
okien. W przestrzeniach miedzyokiennych
panele z desek j.w. na stelazu z profli
stalowych cienko$ciennych —ocynkowanych.
Deski szlifowane i lakierowane bezbarwnym
lakierem poliuretanowym.

Ptyty z duroplastycznego laminatu
cisnieniowego grubosci 8mm o kolorze i
powierzchni imitujgcej drewno na stelazu z
profili stalowych ocynkowanych
cienkosciennych w systemie producenta
okfadzin elewacyjnych.

34

Stolarka zewnetrzna

okienna

Okna typu porte-fenetre w aluminiowym
systemie okienno-drzwiowym szklone szktem
hartowanym (ESG) lub/i klejonym (VSG) o
podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla zestawu
szybowego max. U=1,0 W/m? K

Profile okienne — piecio komorowe z izolacyjng
wkiadka termiczng z tworzywa

Balustrady zabezpieczajace przed
wypadnieciem ze szkta hartowanego
laminowanego 4.4.2 mocowane poprzez profil
dolny i profil pochwytu do konstrukcyjnej
warstwy $cian. Profile ze stali nierdzewnej

Wspétczynnik przenikania ciepta okna
U, < 1,22 W/m?K

Kolor stolarki — ciemny grafit RAL 7026

Od strony potudniowej przewidzie¢ nalezy
zastosowanie oston antystonecznych w postaci
elektrycznie opuszczanych zaluzji
zewnetrznych, w kolorze stolarki. Rolokasety
zaluzji umieszczone pod nadprozami
okiennymi za warstwa termiczng okfadziny
styropianowej $cian.
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35 | Stolarka zewnetrzna Drzwi— wejscia do gtdwnego Drzwi przeszklone bezklasowe w aluminiowym
drzwiowa korpusu budynku w osiach Hi | systemie okienno-drzwiowym o wysokiej
v izolacyjnosci termicznej. Profile 3-komorowe z

Drzwi - wejscie do zaplecza Sal
Widowiskowej w osi A oraz
wejscie do piwnicy w osi
poprzecznej budynku

Drzwi wejéciowe na poziom
piwnicy

Drzwi wejSciowe w $cianie
stylizowanego portyku
wejsciowego.

przekfadka termiczng. Wyposazone w
samodomykacz z funkcje wysprzeglania
Szklenie dwuszybowe szklone szktem
bezpiecznym 4.4.2. Kolor ciemny grafit RAL
7026

Wspo6tczynnik przenikania ciepta drzwi

Ug < 1,3 W/m?K

Drzwi stalowe petne izolowane termicznie.
Oscieznice stalowe. Wyposazone w
samodomykacz z funkcje wysprzeglania
Lakierowanie proszkowe na kolor ciemno
grafitowy RAL 7026.

Wspotczynnik przenikania ciepta drzwi

Ug < 1,3 W/m?K

Drzwi stalowe petne izolowane termicznie.
Oscieznice stalowe. Lakierowanie proszkowe
na kolor ciemno grafitowy RAL 7026
Wspotczynnik przenikania ciepta drzwi

Ug < 1,3 W/m?K

Drewniane z masywu sosnowego szklone
zestawem szklanym dwu-szybowym. Szprosy
drewniane zintegrowane z konstrukcja
skrzydet naktadane obustronnie na szyby.
Malowanie farbg podktadowg i nawierzchniowa
ftalowa do stolarki okiennej w kolorze biatym
RAL 9003. Wyposazone w samodomykacz z
funkcje wysprzeglania

36 Sciany ostonowe Fasady aluminiowo-szklane w
stupowo-ryglowe systemie $cian ostonowych:

-Wypetnienia konstrukcji
werandy wejsciowej do UG w
szczycie budynku.

- kacznik pomiedzy portykiem
wejsciowym. Dach tgcznika w
tym samym systemie Swietlikow
dachowych

Fasady aluminiowo-szklane o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej, szklone szktem
hartowanym (ESG) od zewnatrz i klejonym
(VSG) od wewnatrz , o podwyzszonej
wytrzymatosci na uderzenia. Wspdtczynnik
przenikania ciepta dla zestawu szybowego
max. U=1,1 W/m? K. Stupki i $lemia werandy
wejsciowej nie konstrukcyjne o minimalnym
profilu 50x50mm

37 | Balustrady zewnetrzne Spawane z profili ze stali czarnej
schoddw i podestu do z wypetnieniem ze szkfa
wejécia gtéwnego do UG | hartowanego laminowanego
w szczycie budynku

Wg projektu budowlanego i wykonawczego.

Wysokos$¢ balustrady, mierzona do wierzchu
poreczy min. 1,1 m. Przeswit lub wymiar
otworu pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady max. 0,12 m — zgodnie z WT

Stal zabezpieczona antykorozyjnie i malowana
farbami do metalu na kolor ciemny grafit RAL
7026

38 | Balustrady wewnetrzne Spawane z profili ze stali czarnej

Wg projektu budowlanego i wykonawczego.

Wysokos$¢ balustrady, mierzona do wierzchu
poreczy min. 1,1 m. Przeswit lub wymiar
otworu pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady max. 0,12 m — zgodnie z WT

Stal zabezpieczona antykorozyjnie i malowana
farbami do metalu na kolor ciemny grafit. RAL
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7026. Pochwyt z drewna egzotycznego
lakierowany lakierem bezbarwnym.

39

Daszki systemowe

Daszek nad wejsciem do

UG

Zadaszenie wejscia na
poziom piwnicy

Daszki szklane w formie bez
ramowej mocowane do elewadji
na systemowych zawiesiach ze
stali nierdzewnej ( bez pretow
usztywniajacych)

Szkto hartowane, laminowane,
samoczyszczace, grubos¢ tafli zgodnie z
obliczeniami statycznymi, zawiesia — stal
nierdzewna gat. 316

40

Wycieraczki wewnetrzne:

Gtowne wejscie do UG.

Wejscie poprzez portyk w
osi poprzecznej budynku.

Wycieraczka czyszczaca z profili
aluminiowych ze szczotkami
listwowymi .

Wycieraczki w zagtebieniach posadzki.
Wycieraczki dtugosci 150cm w przedsionkach,
na catg szerokos¢ przedsionkow.

Systemowe, modutowe wycieraczki
aluminiowe z wktadami czyszczgcymi-
szczotkowymi, na projektowany wymiar w
ramce z kgtownika z blachy kwasoodporne;j.
Woycieraczka zagtebiona z wyrownaniem do
poziomu podestu wejsciowego. Catos¢
tgczona przy pomocy nierdzewnych linek
stalowych

Elementy wykonczenia wnetrz

41

Posadzki

Ptytki gresowe nieszkliwione,
wykonczenie naturalne,
antyposlizgowos¢ wg wymogow
pomieszczenia (min . R10 )

Zaprawa do wypetnienia spoin w
kolorze piytek

Posadzkowe ptytki gresowe
nieszkliwione, wykonczenie
naturalne,

zaprawa epoksydowa, do
wypetnienia spoin w kolorze ptytek

Posadzki epoksydowe lub
poliuretanowe wodorozcienczalne,
dwusktadnikowe, posadzki o niskiej

Wymiar ptytki od 29,5x 29,5 cm do 30,5 x
30,5 cm Mocowanie do podtoza za pomocg
zaprawy klejowej.

Zastosowanie: pozostate pomieszczenia
piwniczne, serwerownia, pomieszczenia
sprzataczek. Fuga epoksydowa, elastyczna, o
trwatych barwach, o zwiekszonej odpornosci
przed ple$niami i mikroorganizmami, z efektem
perlenia, zwiekszona odpornos¢ na przenikanie
wody, wiasciwosci antybakteryjne, szerokos¢
fugi 2 mm;

Faktura gtadka, matowa o rysunku
przecietego bloku kamiennego z naturalnym
rzadkim ledwo widocznym uzyleniem. Barwa
ciemno-szara w cieptym odcieniu.

Wymiary ptytek w przedziale od 74,6 x 74,6
cm do 75,4 x 75,4 cm. Grubos¢ ptytki od 0,8
cndo 1,2cm

Uktad ptytek lub wzornictwo posadzki wedtug
projektu wnetrza.

Antyposlizgowos$¢ wg wymogdw pomieszczenia
(min . R10 ) Na stopniach schodéw stosowac
ptytki schodowe ,, z noskiem”

Zastosowanie: Hall wejéciowy, hall /foyer i
korytarz 1.6 na parterze. Foyer na pietrze 1 i
pietrze 2, sanitariaty, biegi i spoczniki
schoddéw w centralnej klatce schodowej
budynku, pomieszczenia zaplecza Sali
Widowiskowej nr.1.18, 1.19, 1.20

Korytarze biurowe na pietrze 1 i Pietrze 2
Wszystkie pokoje biurowe na kondygnacjach.
pokoje socjalne/$niadan, czytelnia ,
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42 Sufity

zawartosci LZO,

Deski tarasowe :

z drewna Teak ktadzione na
legarach sosnowych na werandzie i
na belkach z drewna teakowego na
ktadce.

Podtoga Techniczna z drewna
stabilnego np. dab, tek, merbau,
ireko, douksie

Modularny systemowy podwieszony
sufit akustyczny o wysokim
wspotczynniku pochtaniania
dzwieku

Podwieszany monolityczny
systemowy na ruszcie stalowym

biblioteka, pomieszczenia sal ¢wiczen w piwnicy

Deski tarasowe z drewna egzotycznego. o
grubosci od 2,2cm do 2,8 cm i szerokosci od
12cm do 14 cm i dhugosci ok. 4.5m na catg
szeroko$¢ werandy, oraz ok. 3 m na calg
szerokos¢ kiadki na taras.

Zastosowanie : przeszklona weranda hallu
wejsciowego, przedsionek wejsciowy 1.15,
ktadka na taras na poziomie pietra 1.

Zastosowanie: Sala prdb, sala widowiskowa,
Szczebelki o przekroju okoto 2,4 x 1,5cmii
roznej dtugosci okoto 35cm ( grubos$¢ warstwy
podtogowej 1,5cm) oraz zastosowanie
dylatacji z korka co okoto 3m wzdtuz
ukfadanych warstw

Sufit kompozytowy z wetny mineralnej i ptyty
gipsowej, modularny, o wymiarach od
595x1195 mm do 605 x 1205 mm w systemie
montazowym z ukrytg listwg montazowa.
Zastosowanie: pokoje biurowe pokoje socjalne
i korytarze na parterze i pietrze 1, za
wyjatkiem pomieszczen sanitarnych,
socjalnych , sali widowiskowej i jej zaplecza

Wiasciwosci: produkt niepalny,

wspotczynnik pochtaniania dzwieku min. 0.90
( klasa A), grubo$¢ od 24mm do 28mm, o
odpornos¢ na wilgo¢ od 95% do100% RH.
Higieniczny z powtoka bakteriobdjczg z ptyt
mineralnych z widkna szklanego z krawedzig
widoczng. Kolor: biaty

Przy sufitach modularnych nalezy stosowac
po obwodzie pomieszczenia opaski z sufitu
monolitycznego z ptyt G-K.

Z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1x12,5mm na
konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z
profili stalowych cienkosciennych ,; malowanie
2x farbg lateksowa, zmywalna, kolor: biaty.

Zastosowanie: Parter i pietrol - Zaplecza Sali
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widowiskowej, pomieszczenia sanitarne ,
socjalne i sprzataczek . Pietro 2 — catosc¢
sufitow.

43
Wyktadzina z paneli lub listew z naturalnego
Sufit werandy wejéciowej drewna egzotycznego wedtug projektu
indywidualnego.
44 | Oktadziny wewnetrzne | ptytki gresowe $cienne Faktura gtadka, matowa o rysunku

écienne

nieszkliwione

zaprawa do wypetnienia spoin w
kolorze piytek

Ptyty ze szkta hartowanego
lakierowanego

Pasy nad blatowe pomiedzy blatami
i szafkami wiszacymi w aneksach
kuchennych pokojéw socjalnych.

Lustra szlifowane bezpieczne

Wyktadzina drewniana hallu wejscia
gtéwnego do UG

przecietego bloku kamiennego z naturalnym
rzadkim ledwo widocznym uzyleniem. Barwa
bezowo-szara w cieptym odcieniu.

Wymiary ptytek w przedziale od 74,6 x 74,6
cm do 75,4 x 75,4 cm. Grubos¢ ptytki od 0,8
cmdo 1,2cm

Ukfad ptytek wedtug projektu wnetrza.
Zastosowanie: ubikacje ogdlnodostepne na
wszystkich kondygnacjach (WC z
przedsionkami)

Wysoko$¢ utozenia ptytek min. do gornej
krawedzi oscieznicy drzwiowej (ok.2,10).

Fuga cementowa, elastyczna, o trwatych
barwach, o zwiekszonej odpornosci przed
plesniami i mikroorganizmami, z efektem
perlenia, zwiekszona odpornos¢ na przenikanie
wody, wiasciwosci antybakteryjne, szerokos¢
fugi 2 mm;

Ptyty ze szkia gr. 8 — 10 mm lakierowane
farbami do szkta. Stosowac ptyty jednolite na
catg dtugos¢ blatéw. W POM. 1.19 — dwie

piyty.

Zastosowanie: pasy nad blatowe w
pomieszczeniach socjalnych/pokojach $niadan

Tafle szklane o krawedziach szlifowanych
(szlif prosty) Powierzchnie luster zlicowac z
powierzchniami oktadzin gresowych. W
kazdym z sanitariatéw zaprojektowac i
zamontowac¢ lustra w przestrzeni ponad linig
umywalek oraz lustra 0 wymiarach
obejmujacych przestrzen od posadzki do wys.
210 cm i szeroko$ci nie mnigjszej niz 70cm.

Zastosowanie: przedsionki wc i wc dla oséb na
wozkach.

Wyktadzina z paneli lub listew z naturalnego
drewna egzotycznego wedtug projektu
indywidualnego. Wystepowanie: $ciana w osi
G na catej wysokosci Sciany.

45

Malowanie

farba lateksowa do szorowania

2 warstwy farby zmywalnej , pdtmatowej

Zastosowanie: Sciany pomieszczen
technicznych i magazynowych oraz sufity;
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Rozwigzania budowlano - konstrukcyjne i materiatowe

Lp. Nazwa elementu

Rodzaj materiatu

Wymagania ogdlne

46 | Stolarka wewnetrzna

drzwi drewniane
petne, akustyczne

w korytarzach biurowych

drzwi drewniane, petne, akustyczne

w $cianach konstrukcyjnych oraz
w przejéciach pomiedzy pokojami
biurowymi

drzwi drewniane petne

drzwi drewniane przesuwne

Sktadane $ciany przedzielajgce
pomieszczenie Sali Widowiskowej

Sciany po catkowitym roztozeniu
powinny wydzieli¢ cztery niezalezne
pomieszczenia z korytarzem
umozliwiajgcym niezalezne przejscie

Pomiedzy korytarzem 1,6 a
korytarzem 1.18

Do pokoi biurowych , zgodnie z wymaganiami
pomieszczen i wymaganiami systemu Scian
statych opartego na stelazu z systemowych
profili aluminiowych. Drzwi o izolacyjnosci
akustycznej. Ry, = od 32dB do 34 dB

Drzwi o gtadkiej ptaszczyznie skrzydet.
Oscieznice drzwi sg jednoczesnie elementami
konstrukgiji $cianek systemowych.

Do pokoi biurowych, biblioteki, czytelni,
zgodnie z wymaganiami pomieszczen i
wymagan systemu $cian izolacyjnosci
akustycznej. Ry, = od 32dB do 34 dB

Drzwi o gtadkiej ptaszczyznie skrzydet z
wiasnymi oscieznicami z blachy stalowej
lakierowanej w kolorze RAL 9003

Do pozostatych pomieszczen, ktdrym nie
stawia sie wymagan akustycznych jak
pomieszczenia sanitarne, pokoje $niadan,
pomieszczenia zaplecza Sali widowiskowej,
pomieszczenia sprzgtaczek, sktadziki itp.

Drzwi o gtadkiej ptaszczyznie skrzydet z
wiasnymi oscieznicami z blachy stalowej
lakierowanej w kolorze RAL 9003

Do POM. 2.4;

System akustycznych paneli na szynach i
prowadnicach gérnych umozliwiajacy podziat
pomieszczenia sktadanymi Scianami
dzwiekoszczelnymi. Bez ramowe panele
$cienne o grubosci od 110 do115 mm.
Jednopunktowy system podwieszania.
Wykonczenie ptytami z laminatu
kompaktowego o grubosci 12mm w kolorze
biatym Ral 9003 Plyty stanowigce wykoniczenie
Sciany montowane na zewnatrz paneli.
Krawedzie ptyt wykonczone ABS . Sciany po
roztozeniu powinny stanowi¢ jednolitg
ptaszczyzne bez wyraznie zaakcentowanych
potaczen paneli. Potgczenia sg widoczne jako
delikatne 3mm fugi. System ESS ryglowania
paneli . Izolacyjno$¢ akustyczna Rw 39 - 57
dB. Odporno$¢ ogniowa ISO 9001:2008.
Sciany nie palne i nie rozprzestrzeniajgce
ognia. Sciany w klasie B S1 dODIN 31000 DIN
18032.

drzwi stalowe
drzwi stalowe przeciwpozarowe

o klasie odpornosci pozarowej EI 60

Zastosowanie: do pomieszczen technicznych
na kondygnacji piwnicy zgodnie z wymogami
pomieszczen

Zastosowanie: do pomieszczenia
technicznego/pompy ciepta, sitowni dzwigu,
rozdzielni elektrycznej , hydroforni oraz
zespotu magazyndw w piwnicy, zgodnie z
wymaganiami pomieszczen
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Rozwigzania budowlano - konstrukcyjne i materiatowe

Lp. | Nazwa elementu Rodzaj materiatu Wymagania ogdlne
drzwi stalowe przeciwpozarowe Zastosowanie: Sali Widowiskowej, serwerowni,
o klasie odpornosci pozarowej EI 60 ups:
drzwi aluminiowe przeszklone W ciggach komunikacyjnych. Skrzydta szklone

szktem bezpiecznym 4.4.2

witryny z drzwiami w aluminiowym | Naswietla i drzwi gtéwnych wej$¢ do budynku
systemie okienno-drzwiowym w osiach H i IV, szklone szkiem bezpiecznym,
wyposazone w samozamykacze

47 Kabiny sanitarne, wodoodporny laminat kompaktowy | Panele z laminatu kompaktowego wraz z
HPL systemem okuc ze stali nierdzewnej do
montazu kabin sanitarnych i zabudowy stref
mokrych;
48 | Dzwig osobowy Trzy przystankowy dzwig osobowy | Kabina przeznaczona do transportu osob z

0 napedzie hydraulicznym. Sitownia ' niepetnosprawnoscig ruchowg na wézkach

dzwigu zlokalizowana w piwnicy- Wykonczenie kabiny - stal nierdzewna

szczotkowana. Drzwi segmentowe przesuwne
otwierane automatycznie.
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System informacji Nalezy wykonac tablice informacyjne, znaki
wizualnej kierunkowe, tabliczki na drzwiach (lub przy
drzwiach) do wszystkich pomieszczen.

Do pomieszczen mokrych zalicza sie: sanitariaty z przedsionkami i wc, pomieszczenia porzadkowe.

Akustyka

Poziom hatasu oraz drgan przenikajacych do pomieszczen nie moze przekraczac¢ wartosci dopuszczalnych, okreslonych
w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed hatasem pomieszczen w budynkach oraz oceny wptywu drgan na
ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi metody pomiaru poziomu dzwieku A w
pomieszczeniach oraz oceny wptywu drgan na ludzi w budynkach. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne oraz ich
elementy powinny miec¢ izolacyjnos¢ akustyczng nie mniejszg od podanej w Polskiej Normie dotyczacej wymaganej
izolacyjnosci akustycznej przegrédd w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementédw budowlanych, wyznaczonej
zgodnie z Polskimi Normami okreslajgcymi metody pomiaru izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych i
izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

Instalacje i urzadzenia, stanowigce wyposazenie techniczne budynku, nie mogg powodowaé powstawania
nadmiernych hatasow i drgan, utrudniajacych eksploatacje lub uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikéw
pomieszczen przed ich oddziatywaniem. Poziom hatasu nie moze stanowi¢ zagrozenia dla ich zdrowia, a takze musi
umozliwia¢ im prace, odpoczynek w zadowalajgcych warunkach.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na pomieszczenie techniczne na poddaszu przeznaczone pod wentylatorownie.
Pomieszczenie te ( strop) nalezy wygtuszy¢ materiatem dzwiekochtonnym np. poprzez obtozenie ptytami np. Tektalan
E-21 lub réwnowazne, lub innym odpowiednim, o odpowiedniej grubosci.

Norma PN-B-02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”
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Posadzki
Przy doborze materiatéw na posadzki nalezy przyja¢ nastepujace zasady:

e fatwos¢ utrzymania higieny, odpornos¢ na stosowanie $rodkdéw myjacych i dezynfekcyjnych;
e antyposlizgowos¢;

e nienasigkliwos¢;

e odpornosc¢ na Scieranie jak dla obiektow uzytecznosci publicznej o intensywnej eksploatacji;
e  akustyka;

e antystatycznosc i przewodzenie.

Wszystkie podtogi nalezy zaprojektowac jako ,ptywajace”.

Grubos¢ wylewki nalezy dostosowac do grubosci materiatow wykonczeniowych posadzek dla uzyskania jednolitych
poziomow wykonczonych posadzek.

Potaczenie Scian z podtogami nalezy wykonac w sposdb umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

. Posadzki epoksydowe lub poliuretanowe

Posadzki epoksydowe. Wykonywane sg z dwu komponentowej zywicy epoksydowej, ktora moze zawierac barwniki i
wypetniacze.

Posadzki poliuretanowe . Posadzki epoksydowe z wierzchnig warstwg poliuretanowg Posadzki o wiekszej odpornosci
na zuzycie niz podtogi epoksydowe. Odporne na rysowanie.

Okna

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ zapewnione os$wietlenie dzienne, dostosowane do ich
przeznaczenia, ksztattu i wielkosci. Stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic do powierzchni podtogi
powinien wynosi¢ co najmniej 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w ktorych oswietlenie dzienne jest
wymagane ze wzgledéw na przeznaczenie — co najmniej 1:12.

Wielko$¢ otwordw powinna by¢ uzasadniona kosztami eksploatacji oraz komfortem uzytkowania pomieszczen. W
przypadku przeszklen z podokiennikiem ponizej 0,85 m od poziomu podtogi, nalezy zabezpieczy¢ okna balustradg do
wymaganej wysokosci lub zastosowaC w tej czeSci okna skrzydto nieotwierane i zestaw szybowy ze szkla o
podwyzszonej wytrzymatosci.

Wymagania dla okien
= okna rozwierno - uchylne w aluminiowym systemie izolowanym termicznie

= przepuszczalno$¢ powietrza: okna: klasa 4, drzwi: klasa3, PN-EN 12207:2001;
= wodoszczelnos¢: okna klasa E 1500 Pa, drzwi: klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001 ;
= odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: okna: klasa C5, drzwi: klasa C1/B1, PN-EN 12210:2001 ;

= klamki okienne ze stali nierdzewnej w wykonczeniu szczotkowanym z zamkiem spetniajgca wymogi normy PN-
EN 1906 (3 i 4 klasa uzytkowania) ;

= izolacyjnos¢ akustyczna > 35 db;

= nalezy zapewni¢ szczelno$¢ systeméw okiennych poprzez stosowanie np. specjalnych uszczelek z kauczuku
syntetycznego EPDM (odpornego na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji);

= nalezy stosowac systemy okienne posiadajgce efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory
szybowej oraz z komory pomiedzy skrzydtem a oécieznicg;

= wykonawca powinien wybrac takie systemy, ktére s wzajemnie powigzane i dzieki swoistym zatozeniom
konstrukcyjnym pozwalajg na wykorzystanie kompatybilnych elementdw w systemach, celem uzyskania
jednakowych (lub bardzo zblizonych) efektéw wizualnych na zewnatrz elewacj;

= zestawy szklane w oknach, witrynach i drzwiach powinny spetnia¢ minimum nastepujgce wymagania:

° wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U max <1.1 w/m2k, dla szyby zespolonej Ugmax<1,0
w/m2k;

o grubosci poszczegolnych tafli szkta - wg obliczen statycznych dostawcy szkia;
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o obliczenia wytrzymatosciowe na napor osob (w kwaterach okien zlokalizowanych ponizej 1,1m nad
posadzka, bez balustrad) - po stronie wykonawcy;

o przepuszczalno$¢ Swiatta Lt ~ 68-80% (dla szkia przeziernego);
o wspotczynnik catkowitej przepuszczalnos¢ energii stonecznej (Solar Factor) na poziomie g <0,5;

W pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wewnetrzne rolety materiatowe z prowadnicami z napedem fancuszkowym.
Wyposazenie: samohamujgcy mechanizm koralikowy pozwalajgcy na zatrzymanie roletki w dowolnym miejscu.

Od strony potudniowej przewidzie¢ nalezy zastosowanie oston antystonecznych w postaci elektrycznie opuszczanych
zaluzji zewnetrznych, w kolorze stolarki, ukrytych w strefie nadproza.

Wymagania dla drzwi wewnetrzne

= Nalezy zastosowac $lusarke aluminiowa, stolarke drewniang i stalowa, bezklasowa i o odpowiedniej odpornosci
pozarowej. Konstrukcja drzwi powinna by¢ odporna na uderzenia i powinna zapewnia¢ odpowiednig
izolacyjnos$¢ akustyczng wiasciwg dla poszczegdlnych pomieszczen. Wypetnienie skrzydfa drzwiowego drzwi
drewnianych powinna stanowi¢ co najmniej ptyta widrowa otworowa.

= Nalezy przewidzie¢ wyposazenie drzwi w dodatkowe niezbedne akcesoria m.in. samozamykacze, kratki
wentylacyjne ze stali nierdzewnej i/lub aluminiowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uktadem systemu
wentylaciji.

= Drzwi powinny posiadac szerokos¢ w Swietle przejécia zgodng z obowigzujgcymi przepisami. Minimalny wymiar
w Swietle przejécia dla drzwi jednoskrzydtowych oraz skrzydta czynnego w drzwiach dwuskrzydtowych -
min.90 cm.

= Na granicach stref pozarowych nalezy stosowac drzwi przeciwpozarowe / przeciwpozarowe dymoszczelne, w
stalowym systemie przeciwpozarowym o klasie odpornosci ogniowej zgodnej z wymaganiami bezpieczenstwa
pozarowego.

= Przy skrzydtach drzwiowych stosowac odboje lub podtogowe lub wyposaza¢ samozamykacze w ogranicznik
szerokosci otwarcia skrzydta w celu wyeliminowania uderzania skrzydta drzwiowego o rame witryny, Sciane lub
inne elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz.

2.5. Wymagania dotyczace instalacji

Budynki powinny by¢ wyposazone we wszystkie niezbedne instalacje zapewniajgce uzytkowanie pomieszczen w
sposob bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczng oraz wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy
prawa polskiego.

Przytoczone w opisie materiaty i urzadzenia, z podaniem przyktadowego producenta, okreslajg minimalny standard
jakosciowy jaki Wykonawca powinien spetni¢, stosujac dla realizacji tego przedsiewziecia inwestycyjnego materiaty i
urzadzenia innych producentdw.

W miejscach gdzie wykonane zostang nowe instalacje, stare nalezy zdemontowac.

2.5.1. Stan istniejacy instalacji

Obecnie budynek posiada wewnetrzne przytgcze wody i kanalizacji sanitarnej. Na terenie znajduje sie wtasne
ujecie wody ze studni wierconej oraz bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ptynne. Wody deszczowe
odprowadzane sg w catosci powierzchniowo na teren nieutwardzony.

Planowana inwestycja wymaga réwniez rozbudowy oraz przebudowy istniejgcej infrastruktury elektrycznej
zewnetrznej. Przewiduje sie usungc¢ kable zasilajgce budynek administracyjny i rozdzielnice w istniejgcym budynku
gtéwnym. Nalezy zaprojektowac¢ nowe przytacze kablowe o mocy uwzgledniajgcej w catosci zapotrzebowanie
budynku na energie elektryczng oraz wewnetrzng instalacje z podziatem na odrebne obwody dla poszczegdinych
jednostek i wydziatéw Urzedu Gminy z wewnetrznym opomiarowaniem. W zwigzku z potrzeba rezerwowego
zasilania wydzielonych obwodoéw , przewiduje sie wydzieli¢ te obwody i zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy
(obwody zasilane z mobilnego zespotu pradotwdrczego).

Na etapie projektowania nalezy usunac¢ wszelkie kolizje kabli elektrycznych i teleinformatycznych.

Ostateczne rozwigzania sposobu zasilania okresli dostawca energii elektrycznej w warunkach
technicznych na etapie projektu budowlanego.

Instalacje wewnetrzne w budynku:
= Pompa cieplna gruntowo — gtebinowa o mocy ok.64 kW
= instalacja fotowoltaiczna

= instalacja c.0.;
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= instalacja wod-kan;

= instalacja centralnej wentylacji mechanicznej z mozliwoscig ogrzewania powietrznego - w catym budynku;
= instalacja lokalnej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych.

= instalacja centralnej klimatyzacji w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi

= instalacja p.poz.;

= Instalacja oswietlenia ogdlnego 230 V;

= Instalacja gniazd wtykowych 230 V;

= Instalacja telefoniczna, informatyczna ;

= Instalacja monitoringu i dozoru obiektu

= Instalacja antenowa do odbioru telewizji cyfrowej dla wybranych pomieszczen

= Instalacja sygnalizacji pozaru

2.5.2. Wymagania dotyczace sieci i przylaczy sanitarnych

a) Przytacze do budynku wody zimnej

podtaczone do wodociggowej sieci gminnej

b) Przytacza do budynku kanalizacji sanitarnej

podtaczone do do nowego i zrealizowanego zbiornika bezodptywowego zaprojektowanego tak, aby po wybudowaniu
sieci gminnej sieci kanalizacji sanitarnej mozna obiekt tatwo do niej przetgczyc.

c) Przylacze budynku do sieci odwiertdw zasilajgcych pompe ciepta
- w tym ok. 27 odwiertdw o gtebokosci 60m lub ok.18 o gtebokosci 98m(po uzyskaniu stosownych uzgodnien i
pozwolen) wykonanych metoda bijakowg wraz z rurami dn32 zalanych bentolitem oraz ok.2 studzienek
rozdzielaczowych obstugujgcych gruntowg pompe ciepta (zgodnie ze Studium: ,nalezy dazy¢ do przebudowy
systemdw grzewczych przede wszystkim w obiektach komunalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
np.pomp ciepfa”)

d) Sieci wod-kan

Planowana inwestycja wymaga
deszczowej.

rozbudowy istniejgcej infrastruktury w zakresie sieci kanalizacyjnej: sanitarnej i

Wody deszczowe

Wody opadowe z dachu istniejgcego budynku zostajg odprowadzane poprzez separatory i ,odprowadzenie
wdd opadowych do odbiornika naturalnego” (Studium str. 140) — pobliskiego stawu

Bilans wod opadowych :

Powierzchn | Powierzchnia Wsp6tczynnik | Natezenie
Lp |Rodzaj nawierzchni |ia zlewni zlewni sptywu deszczu Sptyw
F [m2] F [ha] [Y] g [dm3/s*ha] | Q [dm3/s]
1 |BUDYNEK 615,2 0,06152 0,9 130 7,197
2 PARKINGI I DROGA |1006,4 0,10064 0,85 130 11,120
3  |CHODNIKI 408,5 0,04085 0,85 130 4,5139
RAZEM 22,836
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Dla poszczegolnych zrzutéw nalezy wykonac operat wodno prawny oraz uzyskac¢ decyzje - pozwolenie
wodno prawne na zrzut sciekéw do stawu.

- w przypadku odprowadzenia wod opadowych nalezy przewidzie¢ separatory i ,odprowadzenie wod opadowych do
odbiornika naturalnego” (Strona str 140) — pobliskiego stawu

- Separator powinien posiada¢ wkiad koalescencyjny, komore separacyjng odmulacza, 10 krotny by-pass,
automatyczne zamykanie, system poboru probek, alarm i wentylacje. Jakos¢ wody odprowadzanej do stawu powinna
odpowiada¢ okreslonej w ustawie z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz.U.2001.72.747) Ze wzgledu na uzytkowanie w infrastrukturze komunalnej powinien charakteryzowac sie
wysoka jakoscig i wieloletnig trwatoscia.

Rurociagi kanalizacyjne

Zaprojektowac nalezy rurociggi o $rednicy 160-200 z rur PVC klasy S o litej éciance klasy S (SN8 ) taczone na
uszczelke gumowg . Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm ze spadkiem zgodnym z czescig
rysunkowg projektu. Po sprawdzeniu szczelnosci kanatéw wykonaé obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ do wspdtczynnika 1,0 wg Proctora. Powyzej wykop nalezy zasypac
gruntem spoistym zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspotczynnika 1,0 Proc (w drogach) i 0,98
Proc (w terenach zielonych).

2.5.3. Instalacja wodno - kanalizacyjna

a) Instalacja wody zimnej

Giowne rozprowadzenie pozioméw wody zimnej przewiduje sie w przestrzeni sufitu podwieszanego w piwnicy. Piony
nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w szachtach instalacyjnych. Przewody prowadzone od pionu do odbiornikdw
nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub Scianach instalacyjnych, ewentualnie w posadzce. Instalacje wody zimnej
przewiduje sie z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT materiat PE-RT II generacji DOWLEX 2388 lub innych
réwnorzednych typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju przewodu rurg z aluminium, posiadajacych
wspotczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspotczynnik przewodnosci ciepinej dla rury 0,40 W/mK oraz
max. parametry pracy dla instalacji wodociggowych 70°C i 10 bar, i centralnego ogrzewania 95°C i 6 bar. Do taczenia
stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane , wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z
aluminium lub ztaczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztgczki powinny byc
wyposazone w system gwarancji proby szczelnosci przy prdbie ciSnieniowej. Podejscia pod piony nalezy wyposazy¢ w
zawory odcinajgce zgodne ze Srednicg danego odcinka. Poziomy i piony wody zimnej zaizolowal przeciwroszeniowo
piankg polietylenowg gr. 9 mm, izolowac tupkami systemowymi. Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy
zaizolowal przeciwroszeniowo piankg gr. 6 mm. Na etapie sporzadzania projektu, po sporzadzeniu obliczen
hydraulicznych instalacji wodociggowej, nalezy podja¢ decyzje czy wymagane bedzie zastosowanie zestawu
hydroforowego. W miejscu przejs¢ przewoddw przez Sciany nosne i stropy stosowac tuleje ochronne z rur PVC. Nalezy
tez zagwarantowa¢, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Po
zamontowaniu instalacje zdezynfekowac, przeptukac i poddac probie szczelnosci 1,5 cisnienia.

b) Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Przewiduje sie centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowej w wezle ciepinym. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji
przewidzie¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT materiat PE-RT II generacji z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
aluminium, posiadajgcych wspotczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla
rury 0.40 W/mK oraz max. parametry pracy dla instalacji wodociggowych 70°C i 10 bar, i centralnego ogrzewania
95°C i 6 bar. Do taczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane Uponor MLC albo inne réwnorzedne,
wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub ztaczki z PPSU, w komplecie z
tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztgczki powinny by¢ wyposazone w system gwarancji proby
szczelnosci przy prébie cisnieniowej.

Gtéwne rozprowadzenie pozioméw wody cieptej i cyrkulacji przewiduje sie w przestrzeni sufitu podwieszanego na
parterze. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i w szachtach instalacyjnych. Przewody prowadzone od pionu
do odbiornikédw nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub $cianach instalacyjnych, ewentualnie w posadzce.
Podejscia pod piony wyposazy¢ w zawory odcinajgce zgodne ze $rednicg danego odcinka. Na instalacji nalezy
zamontowac zawory termostatyczne do cyrkulacji.w wersji z tuping izolacyjng oraz z kré¢cem oprdzniajgcym. Zawory
nalezy montowaé¢ mozliwie najblizej do przyboréw — do zaworu musi by¢ zapewniony dostep. Zawory powinny
posiada¢ 5 funkgcji: nastawe wstepng, odciecie, pomiar temperatury, oproznianie oraz pomiar. Przej$cia przez
przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Mocowania i
podwieszenia przewodéw - systemowe ze stali ocynkowanej z przektadka elastyczng wktadang miedzy obejme a
przewdd. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz
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wstrzasow. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow
wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewoddw (zapewni to samokompensacje). Podpory ruchome i
state wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody prowadzone pod stropem oraz piony nalezy
zaizolowac piankg polietylenowg Amin=0,035W/mK.

dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej do 22mm - o grubosci 20mm,
dla przewodow o $rednicy wewnetrznej 22-35mm - o grubosci 30mm,
dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej 35-100mm - o grubosci réwnej $rednicy wewnetrznej rury.

W miejscach przej$¢ przewoddw i armatury przez stropy i Sciany, w miejscach skrzyzowan oraz przewody utozone w
komponentach budowlanych — potowa grubosci izolacji podanych wyzej. Armature izolowac tupkami systemowymi.
Niedopuszczalne sg zadne nieciggtosci w izolacji. Po zamontowaniu instalacje nalezy zdezynfekowac, przeptukac i
poddac prébie szczelnosci 1,5 ci$nienia roboczego.

c) Instalacja p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw, nalezy budynek zabezpieczy¢ hydrantami
wewnetrznym 25 mm z wezem pdtsztywnym o dtugosci 1=20m i pradownicg stozkowa. Instalacje p.poz. przewidzie¢ z
rur stalowych ocynkowanych. Przewody doprowadzajgce wode do hydrantéow nalezy doprowadzi¢ na wys. 1,35 m
(£0,05 m) od posadzki. Na instalacji przeciwpozarowej nie mogg znajdowac sie zadne zawory odcinajace. Przewiduje
sie montaz szafek hydrantowych wnekowych malowanych proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Rozprowadzenie
pozioméw instalacji p.poz. przewiduje sie w przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze. Piony nalezy prowadzi¢ w
bruzdach Sciennych. Przewody nalezy zaizolowac przeciwroszeniowo piankg gr. 9 mm. Ponadto z uwagi na ilos¢
piondw p.poz. nalezy sie¢ hydrantowg zamkng¢ w pierscien i zasila¢ z dwdch przytaczy mozliwie najbardziej odlegtych
od siebie. Wymagane cisnienie dla instalacji przeciwpozarowej wynosi 0,2 MPa mierzone przy otwartym zaworze
podczas poboru wody w punkcie najbardziej niekorzystnym pod wzgledem hydraulicznym. Wydajno$¢ nominalna: -
dla hydrantu 25 mm wynosi 1,0 I/s.

d) Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przyboréw i wpustéw podtogowych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie
kanalizacje niskoszumowa z rur kielichowych PP o $rednicach ®50 - ®160 tgczonych na uszczelki gumowe.

Piony nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, Scianach instalacyjnych, bruzdach sciennych lub po wierzchu
$cian i obudowac g-k . Przewody kanalizacyjne biegngce nad posadzka, ze wzgleddw estetycznych umiesci¢c w miare
mozliwosci w zakrytych bruzdach Sciennych lub $cianach instalacyjnych. Piony gtéwne wentylowane wywiewkami
ponad dachem. Zastosowac wywiewki producenta rur. Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako
rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposob, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i
drzwi prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur
wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

Nalezy stosowaé wpusty poditogowe z PVC z kratkg ze stali nierdzewnej oraz syfonem. Srednica wpustéw dn 50. Na
przewodach odptywowych oraz na pionach (nad posadzka) nalezy zamontowac rewizje. Rewizje na przewodach
podposadzkowych - do wbudowania podtogowego. Przewody pionowe nalezy mocowac do struktury budynku przez
obejmy. Obejmy powinny mocowaé rure pod kielichem. Wskazane jest stosowanie podktadki elastycznej miedzy
przewodem kanalizacyjnym a obejma. Miejsca mocowania beda wiasciwie rozstawione w zaleznosci od przebiegu i
$rednic przewoddw.

Syfony odptywowe nalezy taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i ztigczek przejsciowych.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania
oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw z PVC lub PP od przewoddw cieplnych
powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, miedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przewody
prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktdrych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone
na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie mnigjszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewoddéw przed
uszkodzeniem. Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Wszystkie przejscia
pod tawami fundamentowymi nalezy wykonywa¢ w rurach ostonowych.

e) Armatura i bialy montaz

Przewiduje sie montaz zestawow urzadzen, w sktad ktorych wchodza:
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e stelaze montazowe do zabudowy do: umywalek, misek ustepowych, poreczy dla oséb niepetnosprawnych,
przybory ceramiczne antywandalowe: wiszace miski ustepowe na stelazu tego samego producenta i
przyciskiem dwufunkcyjnym ze stali nierdzewnej. Dobdr wyposazenia po akceptacji przez Zamawiajacego

e  zintegrowane z blatami z corianu, umywalki z corianu wykonane jako jeden ciagty element z konglomeratu
kamiennego na catg szeroko$¢ pomieszczenia;

e umywalki i zlewy w ciggach kuchennych ze stali szlachetnej, wykoriczenie powierzchni polerowane;
e Zzlewy ze stali kwasoodpornej do pomieszczen porzadkowych;

e syfony chromowane przy umywalkach wiszacych niezabudowanych;

e syfony podtynkowe chromowane w fazienkach dla oséb niepetnosprawnych;

e baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - mieszaczowe stojgce z gtowicg ceramiczng, perlatorem z
ogranicznikiem przeptywu do 5,7 I/min, jednootworowe

e suszarki do rgk automatyczne kieszeniowe w obudowie z poliweglanu PC-ABS w kolorze szarym. Silnik min.
1600W. Predkos$¢ wylotowa powietrza min. 690 km/h. Czas suszenia wg NSF International ponizej 10 s.
Certyfikat HACCP.

¢ Opcjonalnie dopuszcza sie zastosowanie suszarki zintegrowanej z niskim kranem umywalkowym. Silnik min.
1600W. Waga do 2,8 kg. Filtracja powietrza HEPA13. Predko$¢ wylotowa powietrza min. 690 km/h. Czas
suszenia wg NSF International ok. 12 s.

tazienki / ustepy dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w armature przystosowang dla niepetnosprawnych.
Przybory sanitarne (miski ustepowe, umywalki) . WC niepetnosprawnych nalezy réwniez wyposazy¢ w zaleznosci od
potrzeb w porecze: proste, kgtowe, Scienne tukowe uchylne lub state, umywalkowe oraz lustra uchylne. Montaz
poreczy nalezy przewidzie¢ na stelazach montazowych do zabudowy, w przypadku montazu na $cianach w zabudowie
lekkiej. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej. Dobdr wyposazenia po akceptacji przez Zamawiajgcego

2.5.4. Pompa ciepta

Zapotrzebowanie mocy grzewczej - ok.64 kW.
Dla pokrycia strat cieplnych nalezy wykonac uktad gtebinowej pompy ciepta z odwiertami pionowymi wykonanymi
metodg bijakowa.

Dla pokrycia strat cieplnych nalezy wykona¢ wezet cieplny w budynku. Wezet pracowal bedzie na potrzeby
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i ciepta technologicznego (zasilanie central wentylacyjnych).

Nalezy przewidzie¢ montaz tréjfunkcyjnego kompaktowego wezta cieplnego w pomieszczeniu technicznym w piwnicy
budynku. Wiaczenie nalezy wykona¢ za zaworami progowymi wezla przed uktadem pomiarowym. Przewiduje sie
zastosowanie automatycznej regulacji temperatury wody instalacyjnej. Temperatura wody regulowana bedzie w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej i nastawionej krzywej grzewczej dla obiektu. Obieg wody w instalacji
wymuszany bedzie przez pompy elektroniczne. Zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem maksymalnego
cisnienia stanowi¢ beda zawory bezpieczenstwa. Przyrost objetosci wody przejmie naczynie wzbiorcze. Dla ochrony
przed wzrostem temperatury wody instalacyjnej c.o. nalezy zamontowac termostat z funkcjg samoczynnego
zatgczenia po spadku temperatury ponizej zadanej. Dla utrzymania statego obiegu wody cyrkulacyjnej przewiduje sie
zastosowanie pompy cyrkulacyjnej. Automatyka wezta powinna zapewniac priorytet cieptej wody. Automatyka wezta
powinna umozliwia¢ okresowy przegrzew instalacji cieplej wody uzytkowe;.

Wszystkie rurociggi wysokoparametrowe w wezle nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu, walcowanych na goraco,
o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74219. Rurociagi te nalezy tgczy¢ przez spawanie i prowadzi¢ ze spadkiem
3%o0 w kierunku odwodnien. Rurociagi podpiera¢ na wspornikach przy scianie lub umocowac na specjalnej konstrukcji
ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Odlegto$ci miedzy podporami powinny wynosi¢ od 3 do 4
m.

Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodni¢. Instalacje nalezy poddac¢ probie wodnej na
cisnienie 1,5'prob bez podtgczenia armatury i zaworu bezpieczenstwa lub 1,25'prob dla instalacji z armatura.
Cisnienie probne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny.

Rurociagi nalezy pomalowac farbg poliwinylowg do gruntowania termoodporng do 150 °C, szara, srebrzystg, a
nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg termoodporng do 150°C. Wszystkie rurociggi nalezy izolowa¢ za pomoca
otulin termoizolacyjnych o grubosciach spetniajacych wymogi PN- B-02421 aktualnie wydanie.

2.5.5. Instalacja centralnego ogrzewania

W wiekszosci pomieszczen biurowych oraz ciggach komunikacyjnych przewiduje sie ogrzewanie podtogowe wedtug
nastepujacego standardu:

Instalacja ogrzewania podtogowego bedzie zasilana za pomocg pompy ciepta. Przy rozdzielaczu do ogrzewania
podtogowego nalezy dobra¢ zawdr tréjdrogowy o temperaturze wody zmieszanej 55 °C. Kv=4.3 m /h, dP= 14,8kPa.
Dobra¢ pompe do uktadu mieszajgcego o odpowiedniej wydajnosci i wysokosci podnoszenia. Rurociggi
rozprowadzajgce zaprojektowac z rur wielowarstwowych z powtokg antydyfuzyjng o potaczeniach wykonanych za

56



pomocg ztgczek z tworzywa PPSU i tulei zaciskowych /do rur PE-Xc/ niklowanych prowadzonych w posadzce.
Przewody prowadzone z pompy ciepta do rozdzielaczy prowadzi¢ pod stropem. Piony instalacji nalezy zaizolowac
termicznie i prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Przejscia przez stropy i przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Odcinki przeznaczone do zabetonowania prowadzi¢ systemem rura w rurze, jako ostonowe stosowac
izolacje termiczng typu Ter-max PW 9mm.

Jednoczesnie dla umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggéw na odcinkach prostych

dtugosci powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako
potencjalne punkty samokompensacyjne. Przy potgczeniach pionéw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o
dtugosci 0.3 m. Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowac zhodnie z wymogami producenta systemu. Wezownice w ogrzewaniu
podtogowym zaprojektowac z rur wielowarstwowych z powtokg antydyfuzyjng o potaczeniach wykonanych za pomoca
ztaczek z tworzywa PPSU. Podtgczone winny by¢ od dotu do rozdzielacza strefowego. Dtugos¢ kazdej petli oraz
rozstaw rurek wykonac zgodnie z zaleceniami producenta dobranego systemu. Odpowietrzanie wezownic
zaprojektowac i wykonac przez odpowietrzniki automatyczne na rozdzielaczu. Oprdznianie i napetnianie petli woda
umozliwi¢ poprzez zawor spustowy na rozdzielaczu. Zaleca sie uktad $limakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej
rownomierny rozktad temperatury podtogi. Wezownice mocowac do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150
x 150 mm za pomocg specjalnych uchwytéw z tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym.
Konstrukcje ptyty grzejnej wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego systemu ogrzewania podtogowego. Wzdtuz
$cian zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku wykonac izolacje brzegowa za pomoca tasmy przysciennej
z nacieciem. Izolacja brzegowa ogranicza straty ciepta przez Sciane, stanowi dylatacje ptyty betonowej grzejnej od
$cian zewnetrznych i elementow konstrukcyjnych budynku, uktadana do wysokosci wylewki betonowej.

Jastrych grzejny oprécz obwodowego podziatu tasma brzegowg nalezy dodatkowo rozdzieli¢ profilami dylatacyjnymi.
Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w taki sposob, by dostepnych byto co najmniej 5mm wolnej przestrzeni
pomiedzy polami jastrychu. W obrebie szczelin dylatacyjnych maty styropianowe nalezy przecina¢. Po wykonaniu
nalezy je zamknac¢ za pomoca profili dylatacyjnych. Obwody grzejne nie mogg przebiegac przez szczeliny dylatacyjne,
jednie przewody podiaczeniowe mogg przechodzi¢ przez dylatacje. Przejscia przewoddw ogrzewania podtogowego
przez dylatacje nalezy wykona¢ w karbowanej rurze ostonowej ,peszel” na dtugosci 15cm z obu stron dylatacji.
Sterowanie instalacji centralnego ogrzewania

Dla poszczegdlinych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany bedzie za pomocg wezownic podtgczonych do
rozdzielaczy strefowych. Zastosowaé rozdzielacze wykonane z mosigdzu o odpowiednio dobranyc przekrojach. Na
rozdzielaczu zasilajgcym wbudowac zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej. Wyposazy¢ w sitowniki sterowane
przez termostat umieszczony w pomieszczeniu. Powinien on by¢ ustawiony na zadang temperature. W kazdym
pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie podtogowe winien znajdowac sie taki termostat. Obstuguje on do
pieciu sitownikdw. Na rozdzielaczu powrotnym zastosowal zawory do regulacji przeptywu (z nastawg wstepna),
umozliwiajace doktadna regulacje hydrauliczng instalacji.

Kazdy z koncdw przytaczonych wezownic wyposazy¢ w zawor odcinajacy.

Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podtogowego winna by¢ utrzymywana automatycznie. Zastosowac
czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajagcym za pompa obiegowa.

Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.
Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Ze
wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujgc w tym celu
naturalne zatamania tras przewoddéw (zapewni to samokompensacje) oraz kompensatory U-ksztattne zgodnie ze
$rednicg danego odcinka.

Ustalenia szczegdtowe:

1. nalezy bezwzglednie wykonac projekt wykonawczy okreslajacy rozktad i konfiguracje petli oraz dylatacji

2. maksymalna dtugos¢ jednej petli nie moze przekracza¢ 100 m

3. instalacja powinna by¢ podzielona na oddzielne strefy grzewcze, najlepiej gdy kazde pomieszczenie bedzie
oddzielng strefy;

4. w kazdej strefie grzewczej nalezy stosowac programowalne regulatory temperatury umozliwiajgce nastawe
dowolnej temperatury w kazdym pomieszczeniu,

5. regulator powinien posiadaé mozliwosci programowania, regulacji wiaczania i wytgczania ogrzewania oraz
mozliwos¢ blokowania ustawien

6. nalezy stosowaé systemowe rozdzielacze dedykowane do ogrzewania podiogowego, wyposazone w
przeptywomierze, zawory termostatyczne z mozliwoscia wymiany na gtowice termoelektryczne, kurek spustowy
oraz automatyczny odpowietrznik,

7. rozdzielacz powinien posiada¢ przeptywomierz do regulacji przeptywu, zawory termostatyczne na belce
powrotnej, z mozliwoscig podigczenia gtowicy termoelektrycznej, automatyczny odpowietrznik

Centralne ogrzewanie powietrzne

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjng nalezy wyposazy¢ dodatkowo w funkcje elektrycznego podgrzania powietrza
wentylacyjnego oraz wymiennik ciepfa, a takze w automatyke kierujgca ciepte powietrze do kazdego pomieszczenia
niedogrzanego instalacjg podtogowa jesli ta okaze sie zbyt mato wydajna.

2.5.6. Instalacja ciepta technologicznego
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Celem doprowadzenia czynnika grzewczego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych nalezy wykonac instalacje
c.t., dwururowa, pompowg o parametrach 55/40 °C. Czynnik grzewczy nalezy rozprowadzaC za pomoca rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT systemu Uponor MLC materiat PE-RT II generacji DOWLEX 2388 lub innych
rownorzednych typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium, posiadajgcych
wspdtczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK oraz
maksymalne parametry pracy dla instalacji wodociggowych 70°C i 10 bar, i centralnego ogrzewania 95°C i 6 bar. Do
faczenia nalezy stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane Uponor MLC albo inne réwnorzedne, wykonane z
mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub ztaczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowa
ze stali nierdzewnej. Wszystkie zlgczki powinny by¢ wyposazone w system gwarancji proby szczelnosci przy probie
cisnieniowej.

Przed nagrzewnicami kazdej centrali nalezy zamontowac: zawory kulowe odcinajgce, filtr siatkowy, zawdr mieszajacy,
pompe obiegowa, zawor zwrotny kulowy. Powrdt z nagrzewnicy wyposazy¢ w zawor rownowazacy.

Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.
Mocowania i podwieszenia przewodow - systemowe ze stali ocynkowanej z przektadka elastyczng wktadang miedzy
obejme a przewdd. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen
badZz wstrzasow. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow
wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodow (zapewni to samokompensacje). Podpory ruchome i
state nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3°/,, w kierunku od najdalszych piondw lub odbiornikéw do
zrodta ciepta. Przewody prowadzone pod stropem oraz piony nalezy zaizolowac izolacjg z wetny mineralnej lub pianki
polietylenowej o wspdtczynniku A=0,035W/mK

dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej do 22mm - o grubosci 20mm,
dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej 22-35mm - o grubosci 30mm,
dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej 35-100mm - o grubosci réwnej $rednicy wewnetrznej rury.

W miejscach przej$¢ przewoddw i armatury przez stropy i Sciany, w miejscach skrzyzowan oraz przewody utozone w
komponentach budowlanych — potowa grubosci izolacji podanych wyzej. Armature izolowaé tupkami systemowymi.
Przewody prowadzone na dachu - izolacja rurociggdw izolacjg z wetny mineralnej A=0,035W/mK o grubosciach jak
wyzej, z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci ptaszcza z blachy aluminiowej. Niedopuszczalne sg zadne
nieciagtosci w izolacji.

Odpowietrzenie instalacji wg PN-B-02420 za pomocg automatycznych zawordw odpowietrzajgcych z zaworem
stopowym i odcinajagcym Dnl15 , umieszczonych w najwyzszych punktach i montowanych fabrycznie przy
nagrzewnicach. Odwodnienie instalacji za pomocg zaworéw spustowych Dn15 przy rozdzielaczach oraz najnizszych
punktach instalacji oraz kréécow spustowych montowanych fabrycznie przy nagrzewnicach. Wszystkie zawory musza
by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajgcy dostep dla obstugi i konserwacji. Po wykonaniu rurociggéw, a przed
zaizolowaniem nalezy instalacje przeptukaé i podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi dotyczacymi instalagji
ogrzewania. Instalacje po probach napetnic i przeprowadzi¢ rozruch.

2.5.7. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢é w instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wymiane powietrza w
pomieszczeniach przyjac zgodnie z:

e zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzn. zm.)

Zaktadane parametry powietrza: II strefa klimatyczna ( wg PN-78/B-03421)
- zima parametry powietrza zewnetrznego: te=-18 oC, wilgotno$¢ wzgledna ¢p=52%,
- zima parametry powietrza wewnetrznego: tw=+20/24 oC, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa
- lato parametry powietrza zewnetrznego: te=30 oC, wilgotno$¢ wzgledna ¢=52%,
- lato parametry powietrza wewnetrznego: wynikowa

Dla wszystkich pomieszczen oprdcz pomieszczen wc z przedsionkami nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego. Dla pomieszczen wc z przedsionkami przewiduje sie
wentylacje mechaniczng wywiewng z wykorzystaniem kanatdéw w istniejagcym kominie. Powietrze w centralach
wentylacyjnych powinno by¢ schtadzane latem. Stata temperatura nawiewu. Temperatura w poszczegdlnych
pomieszczeniach jest wynikowa i nie ma mozliwosci indywidualnego ustawienia temperatury w kazdym
pomieszczeniu. Dodatkowo wybrane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w uktady klimatyzacji indywidualnej.

Ukfad wentylacji mechanicznej proponuje sie oprze¢ o centrale nawiewno-wywiewne z obrotowym wymiennikiem
ciepla o sprawnosci min 65%. Centrale wyposazy¢ w: nagrzewnice wodng i elektryczng, chtodnice wodng lub
freonowa, filtr na nawiewie EU5, filtr powietrza wywiewanego EU5 oraz kompletng automatyka zabezpieczajgco-
sterujaca.
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Ukfady wentylacji mechanicznej nalezy podzieli¢c wg uktadu funkcjonalno - architektoniczego budynku. Uktad
wentylacji nawiewno-wywiewnej stanowig centrale wraz z system izolowanych kanatéw i ksztattek wentylacyjnych
wraz z uzbrojeniem oraz elementy rozdziatu powietrza wentylacyjnego. Wentylatory w centralach: nawiewny i
wyciggowy z falownikami. Falowniki sterujg wydajnoscig wentylatorow w zaleznosci od stopnia zabrudzenia filtrow.
Odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym z by-passem zabezpieczajagcym sterowanym osobnym termostatem
przeciwzamrozeniowym. Rozdziat powietrza gora-gora. Centrale przewidziane do pracy ciggtej. W celu
zminimalizowania szumow powstajgcych podczas pracy central projektuje sie zastosowac kanatowe ttumiki powietrza.

Dla potrzeb wentylacji sanitariatdbw nalezy zaprojektowac indywidualne lub zbiorcze uktady wentylacji
mechanicznej wywiewnej oparte na wentylatorach kanatowych. Wentylatory sg przewidziane do pracy ciggtej wraz z
centralami wentylacyjnymi. Kompensacje wywiewanego powietrza poprzez zastosowanie kratek transferowych w
drzwiach pomieszczen.

Przed wentylatorami po stronie ssawnej nalezy zamontowac ttumiki akustyczne.
Powietrze dla celow wentylacyjnych rozprowadzane i zbierane za pomocg instalacji kanatowej, ktorg stanowia:

e kanaly i ksztattki prostokatne typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 taczonej
kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001, tgczone kotnierzowo profilami P-20 i P-30;

e kanaly i ksztattki w systemie spiro, fgczone mufowo lub nyplowo;
e do podtgczen anemostatow nawiewnych i wyciggowych — kanaty elastyczne typu flex izolowane akustycznie.

Kanaty i ksztattki instalacji nawiewnej i wywiewnej na odcinkach biegnacych na zewnatrz nalezy izolowa¢ wetng
mineralng o grubosci 80mm na folii aluminiowej oraz dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem zewnetrznym z blachy
stalowej o grubosci 0,5mm. Pozostate kanaty wentylacji mechanicznej uktadu nawiewnego i wywiewnego nalezy
izolowac¢ wetng mineralng o grubosci 40mm na zbrojonej folii aluminiowej.

Kanaty i ksztattki instalacji wentylacyjnej mechanicznej nalezy prowadzi¢ w dostepnej przestrzeni miedzystropowej
nad pomieszczeniami.

Krocce przytaczeniowe central wentylacyjnych oraz wentylatoréw nalezy odseparowac od projektowanych instalacji
kanatowych za pomocg elastycznych potgczen brezentowych z potgczeniami kotnierzowymi.

Elementami rozdziatu powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach beda:
= anemostaty nawiewne wraz ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi;
= anemostaty wywiewne wraz ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi;
kotowe zawory wywiewne wraz z ramkami montazowymi (pomieszczenia sanitarne);

Elementy instalacji nalezy mocowa¢ na zawiesiach i podporach systemowych np. HILTI lub réwnowaznych nie
powodujgcych uszkodzen izolacji ciepinej i nie powodujgcych drgan lub przemieszczenia ciggdéw kanatéw. Wentylatory
kanatowe o przekroju okragtym nalezy taczyé z instalacjami kanatowymi za pomocg klamer montazowych. Na
instalacjach kanatowych przewidzie¢ klapy rewizyjne o wielkosci zalecanej do danego obwodu kanatu celem
okresowej wizualnej kontroli czystosci instalacji i okresowego czyszczenia instalacji za pomocg specjalistycznego
sprzetu.

Dla potrzeb chtodzenia wybranych pomieszczen nalezy zastosowad uktady VRF w oparciu o jednostki wewnetrzne i
zewnetrzne agregaty umozliwiajgce ptynng regulacje wydajnosci. Jednostki wewnetrzne pracujg w recyrkulacji,
zapewniajagc regulacje temperatury w pomieszczeniu poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego — freonu.
Regulacja temperatury odbywa sie poprzez zadajniki montowane bezposrednio w pomieszczeniu.

System klimatyzacji w wykonaniu zapewniajgcym mozliwo$¢ chitodzenia pomieszczen w trakcie wystepowania
temperatur zewnetrznych do 32°C oraz mozliwos¢ dogrzewania pomieszczen w trakcie wystepowania temperatur
zewnetrznych do -20°C.

W celu zapewnienia optymalnej wydajnosci energetycznej dla grzania i chtodzenia zastosowac agregaty wyposazone
w sprezarki inverterowe. Agregaty powinny by¢ wyposazone w cichy tryb pracy nocnej umozliwiajacy obnizenie
poziomu ci$nienia akustycznego. Jednostki wewnetrzne Scienne wyposazone w elektroniczne zawory rozprezne
umozliwiajgce ptynna regulacje wydajnosci. Z uwagi na przeznaczenie pomieszczen klimatyzowanych poziom ci$nienia
akustycznego jednostek wewnetrznych na $rednim biegu nie wiecej niz 40 dB(A).

Jednostki wewnetrzne majg mozliwos¢ sterowania wydajnoscia (zapewnienie wymaganej temperatury pomieszczenia)
za pomocg indywidualnych przewodowych sterownikéw (jeden sterownik na jedno pomieszczenie), wyposazonego w
funkcje:

e  Wigczanie i wytaczanie klimatyzatora,

e Nastawa trybu pracy AUTO — COOL — DRY — HEAT — FAN - AUTO,

e Nastawa temperatury pomieszczenia 17 — 300C,

e Nastawa predkosci wentylatora AUTO — LOW — MID — HIGH - AUTO,
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e Programator czasowy umozliwiajacy zaprogramowanie czasu wigczenia i wylaczenia klimatyzatora,
e Funkcja nastawy kierunku nawiewu i wachlowania,

e  Mozliwos¢ odbioru sygnatu z pilota bezprzewodowego,

Dla potrzeb chtodzenia pomieszczenia serwerowni nalezy zaprojektowac klimatyzacje indywidualng opartg na
urzadzeniu typu split inverterowym, z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego. Jednostka zewnetrzna -
agregat sprezarkowo-skraplajacy. Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne indywidualnie sterowane za pomocg pilotow
bezprzewodowych.

2.5.8. Instalacje chtodnicze dla uktadéw klimatyzacyjnych

Pomiedzy agregatami a przynaleznymi im wewnetrznymi jednostkami klimatyzacyjnymi i chtodnicami w centralach
wentylacyjnych nalezy zaprojektowal 2-rurowe instalacje chtodnicze wykonane z rur miedzianych twardych
zaazotowanych. Potgczenia instalacji z jednostkami wewnetrznymi i przytgczami zaworowymi agregatdéw — rozigczne
kielichowe. Instalacje chtodnicze (strone cieczowa i gazowag czynnika) nalezy izolowaé otulinami izolacyjnymi ze
spienionego kauczuku syntetycznego o grubosciach $cianek min. 9 mm. Ponad pofacig dachows instalacje chtodnicze
nalezy izolowac otulinami odpornymi na uszkodzenia mechaniczne.

Przejscia instalacji chtodniczych przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ostonowych z PCV i z wypetnieniem
piankg PU. Przed napetnieniem instalacji czynnikiem chtodniczym — instalacje nalezy poddac prébie ciSnieniowej
azotem technicznym na okres 24h przy cisnieniu minimum 25bar. Instalacje chtodnicze wykona¢ zgodnie z DTR
urzadzen klimatyzacyjnych.

2.5.9. Przylacze elektryczne

Planowane jest wykonanie nowego przyfgcza energetycznego. Istniejgce przytgcze jest na moc
przytaczeniowg w wysokosci 3kW w uktadzie 1 fazowym i jest do likwidacji. Na przebudowywany budynek
przewiduje sie moc przytaczeniowa w wysokosci ~90kW w uktadzie 3 fazowym wspomagang moca
uzyskang w paneli PV w wysokosci ok. 10kW. Lokalizacja uktadu pomiarowego bedzie zgodna z warunkami
technicznymi, o ktore nalezy wystgpic na etapie projektu budowlanego lub wykonawczego.

2.5.10. Zasilanie w energie elektryczna planowanego budynku

Dla potrzeb zasilania planowanej przebudowy przewiduje sie wybudowanie rozdzielnicy gtéwnej RG.
Rozdzielnice ta projektuje sie zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy. Rozdzielnica
gtéwna RG zasilana bedzie z nowego przytgcza. Kable stosownie do potrzeb zostang dobrane na etapie
projektu wykonawczego.

W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ wraz z wytgcznikiem gtdwnym, wyzwalacz podnapieciowy, pofaczony z
przyciskiem ppoz. Nacisniecie przycisku (po uprzednim zbiciu szybki), powoduje zadziatanie wyzwalacza
podnapieciowego i wylgczenie napiecia w catym budynku. Instalacje do wytgcznika ppoz. nalezy wykonac
przewodem niepalnym o stosownej wytrzymatosci ogniowej. Rozdzielnice gtdwna nalezy wykonac jako zespét
szaf metalowych zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu. Zasilanie rozdzielnicy przewiduje sie jako
kablowe dolne a odptywy kablowe gdrne. Oszynowanie rozdzielnicy miedziane.

Rozdziat energii w budynku

Punktem rozdziatu energii elektrycznej w planowanym budynku bedzie rozdzielnica RG. W projektowanej
rozbudowywanej czesci nalezy zaproponowac tablice rozdzielcze oddziatowe, z ktdérych zasilane beda
wyszczegolnione odbiory wraz z wewnetrznymi uktadani opomiarowania pobranej energii.. Kable zasilajgce
poszczegdlne tablice nalezy zabezpieczy¢ w RG roztgcznikami bezpiecznikowymi. Tablice nalezy zasilic kablami
miedzianymi o przekrojach wg potrzeb. Tablice nalezy lokalizowa¢ we wnekach zamykanych drzwiami lub
podtynkowe zabudowane w $cianach. Zasilanie rozdzielnicy RG w uktadzie sieciowym TN-C a instalacja
elektryczna budynku w systemie sieciowym TN-S

2.5.11. Instalacje oswietleniowe

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonac¢ przewodami wg potrzeb. Nalezy stosowac oprawy ze
zrédtami LED -pomieszczenia biurowe, korytarze i jarzeniowymi T5 i zaptonnikami elektronicznymi w miejscach
matego natezenia ruchu np pom. techniczne. W ciggach komunikacyjnych WC stosowac czujniki ruchu i
natezenia o$wietlenia dziennego. Nalezy stosowac oprawy modutowe do stropdw podwieszanych, nastropowe i
nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Nalezy stosowac oprawy o odpowiednim
dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci.
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Oprawy spetniajgce funkcje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego stosowac z ledowym Zrodtem Swiatta
wyposazone w inwertery. OSwietlenie awaryjne powinno charakteryzowaé sie odpowiednim poziomem i
rownomiernoscig. Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich
dyrektyw. Poziom natezenia oSwietlenia awaryjnego drdg ewakuacyjnych min. 0,5 Lx przy Scianach
zewnetrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podtogi zgodnie z normg PN-EN 1838 2005 ,Zastosowanie
o$wietlenia O$wietlenie awaryjne”.

Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) nalezy wykona¢ w postaci stale zataczonych opraw pods$wietlajacych
piktogramy - tryb pracy ,na jasno”. W wyniku zaniku napiecia nastapi zasilenie opraw napieciem z
zamontowanej w oprawie baterii (inwertera).

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng widocznos$¢ przeszkod na
drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “Do wyjscia” i “Od wyjscia”. O$wietlenie ewakuacyjne powinno
rowniez umozliwia¢ dostrzezenie punktow alarmowych tj. recznych ostrzegaczy pozarowych i sprzetu
przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drég wyjscia (hydranty itp.). Oprawy kierunkowe nalezy
przewidzie¢ wzdtuz drog ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami
wyjéciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami. Przy urzadzeniach ppoz. nalezy przewidziec
oprawe, ktdra w przypadku braku napiecia oswietli to miejsce zgodnie z przepisowym natezeniem o$wietlenia
min. 5Ix.

Wszystkie zastosowane oprawy o$wietleniowe i kable stuzace ochronie przeciwpozarowej powinny posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadac certyfikaty CNBOP. Stosowac oprawy
os$wietlenia awaryjnego przystosowane do autotestu.

2.5.12. Instalacje elektryczne gniazd ogdlnodostepnych i zasilania urzadzen silowych

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
dostosowujac ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen.
Obwody wyprowadza¢ z tablic oddzialowych =z odrebnych sekcji i zabezpieczaé wytgcznikami
réznicowopradowymi. Stosowac przewody miedziane. Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania
puszek posrednich. Poszczegdlne gniazda muszg by¢ opisane w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng
identyfikacje obwoddw we wiasciwych tablicach rozdzielczych oddziatowych. Urzadzenia sitowe i urzadzenia
zwigzane z rekuperacjg, wentylacjg i pomp ciepta zasilane beda z rozdzielnicy gtéwnej RG stosownie do
wytycznych branzowych.

2.5.13. Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu nalezy zrealizowa¢ wokét projektowanej rozbudowy oraz w zakresie planowanego dojscia i
dojazdu do budynku. O$wietlenie powinno zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie dojs¢ i dojazdéw po zapadnieciu
zmroku. Oswietlenie terenu wykona¢ stosujgc kable miedziane o przekroju wg potrzeb. Latarnie oraz stupy
oSwietleniowe zatgczane poprzez przekaznik zmierzchowy. Czujnik natezenia o$wietlenia zlokalizowaé w
miejscu z ograniczonym dostepem do $wiatta sztucznego. Oswietlenie terenu nalezy wykona¢ w oparciu o
Aktualizacje projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu z urzadzeniem zieleni na potrzeby spéjnosci z
projektowanym zabytkowym parkiem im. Ignacego Paderewskiego w Rzeczycy (PROJEKT KONCEPCYINY:
FORMA I FUNKCJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA; AKTUALIZACJA: MGR INZ ARCHITEKT KRAJOBRAZU
KAROLINA MICHALAK LANDFORMA)

2.5.14. Instalacja wyrownawcza

W obiekcie nalezy przewidzie¢ system potgczen wyréwnawczych ogdlnych przy zastosowaniu centralnej szyny
uziemiajgcej i system potgczen wyréwnawczych centralnej szyny uziemiajgcej 1/2 przewodu zasilajacego nie
mniej niz 16mm2.

Do zacisku uziemiajgcego ogdlnego nalezy przytaczy¢ system potaczen wyréwnawczych:
-szyny PE rozdzielnic

-instalacje wodna , kanalizacyjna i c.o.

-instalacje wentylacyjna

-instalacje technologiczne

-inne urzadzenia przewodzace obce jak : korytka instalacyjne, konstrukcje stropdw podwieszanych itd.
instalacje ekwipotencjalizacji miejscowej w weztach sanitarnych wyposazonych w natryski.

inne urzadzenia metalowe np. konstrukcje drzwi i okien

2.5.15. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg i uziemiajgcg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-4:2011. Instalacje
odgromowg na dachu budynku stanowi¢ bedg zwody poziome uzupetnione zwodami pionowymi (iglicami).
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Przewody odgromowe wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym. Instalacje piorunochronng potaczy¢ nalezy z
uziomem bednarka. Uziom budynku wykona¢ jako uziom otokowy bednarka stalowa ocynkowana. Trwatg
wartos¢ rezystancji uziomu nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie wszystkich potaczen jako trwatych (poprzez
spawanie lub skrecanie). Bezwzglednie miejsca taczen chroni¢ przed korozja. W poblizu wejs¢ i instalacji PV
nalezy stosowac przewody izolowane do tego przeznaczone.

2.5.16. Zasilanie awaryjne UPS

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ awaryjnego zasilania z lokalnych urzadzen sieci dedykowanej dla obstugi
komputeréw, co nalezy przewidzie¢ w projekcie instalacji elektrycznej, w tym w rozmieszczeniu gniazd
wtykowych.

System oddymiania SAP

Nalezy przewidzie¢ system oddymiania klatki schodowej. System nalezy wyposazy¢ w klape dymowg, centralke
sterowania oddymianiem, czujki optyczne dymu, reczne przyciski oddymiania, sitowniki.

Klapa dymowa powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do automatycznego i recznego uruchamiania. Miejsca
instalowania przyciskow do recznego uruchamiania klapy dymowej na klatce schodowej nalezy przewidzie¢ przy
wejsciu do klatki i na najwyzszej kondygnacji. Automatyczne otwieranie klapy dymowej nalezy wywota¢ na
podstawie sygnatu alarmowego z czujek optycznych dymu . Do otwierania drzwi i / lub okien zapewniajgcych
doptyw powietrza do klatki schodowej nalezy przewidziec sitowniki sterowane z centralki.

W budynku nalezy przewidzie¢ system sygnalizacji pozaru w catym obiekcie z centralkg umieszczong w
pomieszczeniu technicznym.

2.5.17. Instalacja strukturalna

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej,
ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji
transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

Okablowanie miedziane przewyzszajgce wymagdania kategorii 6A (klasy EA).

Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria badawcze.
Wszystkie produkty muszg byc¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzic od jednego
producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikdw. Diugos$¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem
RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytaczeniowych)
nie powinna przekracza¢ 90 m.

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 2 modutéw RI45
montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy
zapewni organizacje gniazd uzytkownikdw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w
kasetach podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potaczeniu z gniazdami
zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno logicznych (tzw. PEL).

Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych C&C 19”, w ktérych zainstalowane zostang
panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urzadzenia aktywne.
2.5.18. Instalacja kontroli dostepu i monitoring obiektu

Kontrole dostepu nalezy przewidzie¢ na wejsciach do pomieszczen wyznaczonych przez uzytkownika. Nalezy
zastosowaé zamki elektromagnetyczne (konieczno$¢ doprowadzenia kabli energetycznych do  drzwi
wewnetrznych) zwalniane poprzez czytniki kart chipowych. System kazdej pary drzwi dziata niezaleznie.

Gtowne ciggi komunikacyjne i teren zewnetrzny wokot budynku objac telewizjg przemystowa.

Kontrole dostepu nalezy przewidzie¢ na wszystkich czterech wejsciach do budynku. Nalezy zastosowac zamki
elektromagnetyczne (konieczno$¢ doprowadzenia kabli energetycznych do drzwi wewnetrznych) zwalniane poprzez
czytniki kart czipowych. System kazdej pary drzwi dziata niezaleznie.

Obiekt, pomieszczenia wewnetrzne i teren zewnetrzny objac telewizjg przemystowa.
2.5.19. Instalacje PV
Na stronie potudniowej dachu oraz na powierzchni dachu lukarn przewiduje sie zainstalowanie instalacji PV
produkujacej prad ok. 10kW, w zaleznosci od zapotrzebowania statych urzadzen eksploatowanych w

budynku. Prad ten bytby zuzywany na witasne potrzeby Zamawiajacego. Instalacje nalezy przygotowac tak
by nie zostato podane napiecie do sieci energetycznej w przypadku wytaczenia tej sieci . Nalezy réwniez
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przewidzie¢ system roztgczania zdalnego kazdego panelu na dachu w przypadku pozaru budynku. Wytacznik
zdalny roztgczenia poszczegolnych paneli umiesci¢ obok wytacznika ppoz.

Instalacja przyzywowa

Nalezy zaproponowac system przyzywowy umozliwiajacy wezwanie przez osobe niepetnosprawng wymagdajaca
pomocy w wc dla niepetnosprawnych.

Warunki stosowania materiatow instalacji elektrycznej
Warunki ogdine

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg SciSle spetnia¢é wymagania niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego okreslone w powyzszych opisach instalacji. Ponizej podano przyktady urzadzen i ich producentéw
gwarantujgce zachowanie poziomu technicznego oczekiwanego przez Zamawiajgcego. Wszystkie zakupione i
wbudowane przez wykonawce materiaty, powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie
naszego kraju a takze by¢ zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodnosci. Wyroby i materiaty winny spetnia¢
warunki okreslone Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi
dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Standardy i jakos¢ materiatow

UWAGA: Wszystkie przytoczone ponizej urzadzenia i materialty wyznaczajg oczekiwany minimalny standard
jakosciowy, jaki oferent powinien spetni¢ przy zastosowaniu urzadzen i materiatdw innych producentéw, dla realizacji
tego zamowienia. Ponadto wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczegétowych
norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych. Wszystkie materiaty i osprzet winny zostac
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

L.p. |Materiat Szczegoty
1 Wyposazenie rozdzielnicy RG |Wytaczniki, roztgczniki, zabezpieczenia, obudowy
2 Tablice pietrowe Konstrukcje, wyposazenie
3 Rozdzielnice technologiczne | Szafy, rozdzielnice skrzynkowe wraz z wyposazeniem
4 Aparatura modutowa Montaz na szynie TS35
5 Oprawy os$wietleniowe Zaptonniki elektroniczne
6 Oprawy i systemy oswietl.|Oprawy z modutem awaryjnym, centrale monitorujgce
awaryjnego
7 Osprzet instalacyjny Wytaczniki, gniazdka
wtyczkowe
8 Osprzet sieci strukturalnej i|Gniazda DATA, gniazda R145
dedykowanej
9 Systemy ochrony ppoz. Adresowalne centrale, sygnalizatory, sitowniki
10 Instalacja przyzywowa Centrale , przyciski, brzeczki, kasowniki
11 Osprzet elektroinstalacyjny Kable i przewody
12 Elementy kontroli dostepu Zamki, czytniki kart, centrale
13 Instalacja odgromowa Zwody, uchwyty, zlacza
14 Ochrona przepieciowa Ochronniki
15 Elementy prowadzenia kabli  |Drabinki, korytka
16 Rury, ostony kabli pPvC
17 Przepusty ognioodporne
18 Zasilanie awaryjne UPS
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Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci. Materiaty nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oswietlonych z zachowaniem specyficznych cech do typu i
rodzaju materiatow.

Wykorzystanie sprzetu i narzedzi

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia pomieszczen

Wymagania dotyczace wykonczenia pomieszczen przedstawiono w punkcie 2.4. Rozwigzania budowlano -
konstrukcyjne i materiatowe.

2.7. Wymagania szczegolne dotyczace ochrony przeciwpozarowej

2.7.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Budynek :

szeroko$c¢: ok. 20,10m

dtugosc: ok. 42,0 m

wysokosc: ok. 14,97m od poziomu terenu przy wejsciu gt.

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2 + poddasze nie uzytkowe

ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

powierzchnia zabudowy: ok. 672,38 m?

powierzchnia netto: ok, 1716,01 m?

Powierzchnia catkowita (wraz z rampa, schodami i studzienkami zewn.) ok. 2111,00 m?
Powierzchnia uzytkowa ok. 1312,37m?
Kubatura : ok. 6456,00 m?

2.7.2 Kategoria zagrozenia ludzi.

Przeznaczenie budynku na pomieszczenia biurowe i socjalne
— kwalifikuje go do kategorii zagrozenia ludzi - ZL III.
Pomieszczenie techniczne (magazyny, pomp ciepta) zlokalizowane w piwnicy budynku zaliczone do PM o
gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m? powinno by¢ wydzielone elementami oddzielenia
przeciwpozarowego.
Sala widowiskowa dla ok. 150 os6b (nie bedacych statymi uzytkownikami) zlokalizowana na parterze
zalicza sie do ZL 1.
Sala widowiskowa bedzie stanowita odrebng strefe pozarowa.
Budynek o wysokosci 9,96 m (trzykondygnacyjny) traktuje sie jako budynek niski (wysokos¢ budynku liczy
sie tgcznie z gruboscig stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg).

2.7.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementow
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla omawianego budynku ZL III - niskiego (trzykondygnacyjnego) wymagana jest klasa ,,C” odpornosci
pozarowej.

Sala widowiskowa ZL I ( jako odrebna strefa pozarowa)- wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,B”

Korzystajac ze ztagodzeni wymagan zgodnie z § 212 ust. 3. rozporzadzenia [1 ] dla strefy pozarowej ZL I — na
parterze mozna obnizy¢ klase odpornosci pozarowej do ,D".

Caty budynek bedzie wykonany w klasie odpornosci pozarowej nie nizszej niz ,,C".

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C”, narzuca zastosowanie elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia o nastepujacych klasach odpornosci ogniowej:
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Lp. Elementy budynku Klasa odpornosci pozarowej ,C"

1 |Gtdéwna konstrukcja nosna (Sciany, R 60
stupy, podciagi, ramy)

2 |Stropy REI 60
Sciany zewnetrzne El 30(0<->i)
(dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego lub REI 30 — dla $cian noénych
wraz z pofgczeniem ze stropem)

4 Sciany wewnetrzne EI 15

5 |Konstrukcja dachu R 15

6 [Przekrycie dachu RE 15

7 |Biegi i spoczniki klatki R 60
(wykonane z materiatéw niepalnych)
schodowej

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnosS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagan.
Wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

2.7.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Omawiany budynek dwukondygnacyjny - ma powierzchnie wewnetrzng ok.1837,38 m2.

W budynku wydziela sie nastepujace strefy pozarowe:

a/ Czes$¢ budynku z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi ZL III moze stanowic jedna strefe
pozarowaq. Zgodnie z § 227 ust.1. rozporzadzenia [1 ] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla ZL III
projektowanego budynku to - 8000 m? . Wielkos¢ strefy nie bedzie przekroczona.

b/ Kondygnacja podziemna (magazyny i pom. pompy ciepta) bedzie stanowita wydzielong strefe pozarowa

c/ Sala widowiskowa ZL I bedzie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa.
Wymienione strefy bedg wydzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego — jak nizej.

2.7.5. Elementy oddzielen przeciwpozarowych

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w
nich otwordéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa odpornosci

pozarowej budynku drzwi przeciwpozarowych

lub innych zamknie¢
przeciwpozarowych

elementy oddzielenia przeciwpozarowego

cian i stropow z stropow w ZL

wyjatkiem stropdw w ZL

2 3 4

C REI 120 REI 60 EI 60 lub 2 x EI 30
z przedsionkiem

( strop nad piwnicg powinien mie¢ REI 120 — drzwi do piwnic EI 60)

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wymagajg wyposazenia w samozamykacze lub urzadzenia zamykajace je
samoczynnie w razie pozaru.

W écianach oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworéw materiatem przepuszczajgcym Swiatto
(przeszklenia). Powierzchnia wypetnionych otworéw nie moze przekroczyé 10% powierzchni Sciany, a klasa
odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz:

Wymagana klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia otworu w Scianie
ogniowej $ciany oddzielenia - - .
. . bedacej obudowa drogi Inne
przeciwpozarowego « ae \AJ/akuacyjn?aj 9 )
1 2 3
REI 120 EI 60 E 60
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Sciane oddzielenia przeciwpozarowego (wydzielajacg sale widowiskowa) nalezy wznosié na wiasnym fundamencie lub
na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungc¢ na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej
budynku lub na catej wysokosci sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E I 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementdw. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i
stropow tego pomieszczenia.

Przewody wentylacji mechanicznej przechodzace przez stropy i Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe odcinajace o klasie odpornosci tych przegréd lub obudowaé do odpowiedniej
odpornosci ogniowej. Na poddaszu palne konstrukcje dachu powinny by¢ obudowane elementami (
przegrodami) o odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI 30.

2.7.6 Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce
na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi
dalej drogami ewakuacyjnymi.
Dopuszczalne dtugosci przejscia ewakuacyjnego (od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek do

wyjscia na zewnatrz lub na droge ewakuacyjng) nie moze przekraczac:

- 40m w pomieszczeniach ZL;

- 100 m w pomieszczeniach PM.
Przejécie ewakuacyjne moze prowadzi¢ maksymalnie przez trzy pomieszczenia. SzerokosS¢ przejécia w pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby osdb, do ktdrych ewakuacji ono stuzy
przyjmujac co najmniej 0,6m na 100 oso6b, lecz nie mniej niz 0,9m (a w przypadku przejscia stuzagcego do ewakuacji
do trzech 0s6b — nie mnigj niz 0,8m).

Wyijscie ewakuacyjne:
= wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy zamykac drzwiami, o szerokosci co
najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy;

= drzwi wieloskrzydtowe, powinny mie¢ przynajmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m;

= skrzydfa drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢
wymaganej szerokosci tej drogi

=z Sali widowiskowej beda zapewnione 2 wyjscia ewakuacyjne;

= szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna
by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, wymagana przepisami

= drzwi przeciwpozarowe zostang wyposazone w samozamykacze;

= drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne muszg otwierac sie na zewnatrz (tj. zgodnie z kierunkiem ewakuacji): z
budynku, prowadzacych do innej strefy pozarowej, pomieszczen technicznych o charakterze elektrycznym;

Poziome drogi ewakuacyjne

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla Scian
wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI 15. Scianki dziatowe oddzielajace od siebie pomieszczenia, dla ktérych
okresla sie tacznie dtugos¢ przejScia ewakuacyjnego, nie muszg spetnia¢ wymagan dla Scian wewnetrznych
w zakresie klasy odpornosci ogniowej. Szerokos¢ korytarzy — co najmniej 1,40m.

Na kondygnacji na ktorej przebywa (pracuje) mniej niz 20 oséb co najmniej — 1,20m.

Dojscia ewakuacyjne.

Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona od drzwi wyjsciowych

z najdalej potozonego pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz budynku nie moze przekracza¢ 30 m (w tym nie
wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) - przy jednym kierunku dojscia (do jednej klatki schodowej) .
Klatka schodowa — pionowa droga ewakuacyjna.

Klatka schodowa w budynku ZL III niskim nie musi by¢ obudowana (zamykana

drzwiami na kazdej kondygnacji) i nie musi posiada¢ urzadzenia do oddymiania (klapa dymowa ).Z klatki
schodowej nalezy wykonac wyjscie na dach (co najmniej 80x80cm). Klapa wyjscie na dach powinna mie¢ odpornosc¢
ogniowg co najmniej EI 15.

Minimalne wymiary to:
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- szeroko$¢ biegu nie mniej niz - 120 cm,

- szerokos¢ spocznika nie mniej niz - 150 c¢m,

- liczba stopni w jednym biegu nie wiecej - niz 17
- wysokos¢ maksymalna stopni - 0,175 m

Zabrania sie stosowania:
- spocznikow ze stopniami,
- schoddw ze stopniami zabiegowymi.

Klatka schodowa wewnetrzna — nie przeznaczona do ewakuacji nie musi spetnia¢ w/wymienionych warunkéw.

Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne nalezy stosowac na drogach ewakuacyjnych (klatkach schodowych i
korytarzach pozbawionych Swiatta dziennego).

Oswietlenie ewakuacyjne jest zatgczane automatycznie w przypadku

zaniku napiecia podstawowego (nie pdzniej niz 2sek. z podtrzymaniem 1 godzinnym,

natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 lux przy powierzchni podtogi w osi drogi ewakuacyjnej.

Przy urzadzeniach przeciwpozarowych (gasnicach) natezenie oswietlenia awaryjnego powinno wynosi¢ minimum 5Iux.

Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-92/N-01256/02
»znaki bezpieczenstwa, ewakuacja"

2.7.7 Elementy wykonczenia i wystroju wnetrz i wyposazenia statlego

Dla elementow wykonczenia i wystroju wnetrz nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania:
= materiaty i wyroby budowlane stosowane do wykonczenia wnetrz powinny by¢ co najmniej trudno zapalne;

= oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych, nieodpadajacych pod wptywem ognia i niewydzielajacych toksycznych produktow rozkiadu
termicznego w razie pozaru;

= na drogach ewakuacyjnych w Sali widowiskowej oraz w pomieszczeniach magazynowych nalezy stosowac
wykfadziny podtogowe co najmniej trudno zapalne;

= oznakowanie urzadzen pozarniczych i drdg ewakuacji zgodnie z obowigzujacymi normami.
2.7.8 Urzadzenia przeciwpozarowe

. a/ Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Dla budynku (powierzchni wewnetrznej i powyzej 1000m?) wymagana iloé¢ wody do celdw przeciwpozarowych
wynosi 20 dm?/s.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno stanowi¢ co najmniej z 2 hydrantéw o $rednicy
80 mm-hydranty zewnetrzne na sieci miejskiej.
Zaopatrzenie wodne pokrywane bedzie z projektowaniem sieci wodociagowej.

Odlegtos¢ hydrantu od $cian budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 5 m i nie wieksza niz — 75 m od
budynku.

Nalezy stosowac hydranty nadziemne (dopuszcza sie stosowanie hydrantéw
podziemnych tam gdzie nie ma mozliwosci stosowania hydrantéw w nadziemnych)
— o srednicy DN — 80.

Hydranty nalezy lokalizowa¢ mozliwie wzdtuz drog i ulic przy ich skrzyzowaniach.

Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
powinna wynosi¢ co najmniej:

> dla hydrantu nadziemnego i podziemnego DN 80 - 10 dm®/s;

Hydranty zainstalowane na sieci wodociggowej rozgatezionej powinny by¢ odciete  od niej zasuwami (zasuwa 1 m
od hydrantu).
b/ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami

wewnetrznymi.

W budynku (niskim o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000m?) nalezy stosowaé hydranty wewnetrzne ,,25”
z wezem poéisztywnym o diugosci weza 30 m.

Hydranty ,, 25" powinny by¢ zlokalizowane w obrebie klatki schodowej

- na parterze w obrebie klatki schodowej ,

- na parterze w Sali widowiskowej ( przy wejsciu od strony klatki schodowej),

- na liII pietrze, w obrebie klatki schodowej.

Dodatkowo moze by¢ zainstalowany hydrant ,33” na kondygnacji podziemnej.

c/ Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze.
Budynek powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe na kazdej
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kondygnacji w wymaganej ilosci (2 kg srodka gasniczego w gasnicy na 100 m2 powierzchni ) i terminowo

kontrolowane i konserwowane.

Miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarniczego powinny by¢ oznakowane tablicami pozarniczymi, wg wzorow
okreslonych w PN.

d/ Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa.
Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporzadzenia [3] w budynku nie jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-
alarmowa.

e/ Drogi pozarowe.
Do projektowanego budynku nie jest wymagany dojazd pozarowy - droga pozarowa.

2.7.9 Instalacje elektryczne i inne.

Instalacje elektryczne bedg wykonane zgodnie z przepisami dotyczacymi projektowania i budowy urzadzen

elektrycznych oraz Polskich Norm .

Oproécz instalacji podstawowych nalezy zaprojektowac :

e  przeciwpozarowy wytgczniki pradu — umieszczony w poblizu wejscia gtdwnego do obiektu i odpowiednio
oznakowany.
instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego, do oswietlenia drog (ewakuacji klatki schodowej i korytarzy).

¢ na obiekcie zainstalowa¢ instalacje odgromowa.

2.7.10 Zadania dla Wykonawcy (przed oddaniem do uzytkowania budynku) :
= wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy i znaki ewakuacyjne,
= przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie ppoz.,

2.7.11 Zadania dla Inwestora (po oddaniu do uzytkowania budynku) :

= wyznaczy¢ i przeszkoli¢ pracownika (lub pracownikéw) do , zwalczania pozaréw, organizacji
ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy”.
= Opracowac Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

2.7.12. Certyfikaty zgodnosci.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy stuzace ochronie przeciwpozarowej (hydranty, gasnice, elementy
budowlane - drzwi EI) powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w Polsce.

Wykaz przepisow wykorzystanych do opracowania:

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zmianami).
2) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06. 2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
3)  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 ljpca 2009r . w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z pozn. zm).

2.8. Dodatkowe uwarunkowania inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

2.8.1. Wymagania inwestorskie dotyczace wyposazenia

WYPQSAiENIE POKOI BIUROWYCH I GABINETOW NIE STANOWI PLANOWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA,
= Pomieszczenia powinny by¢é wyposazone w trwaly sprzet, optymalny pod wzgledem uzytkowym i
ergonomicznym. Wyposazenie powinno zapewni¢ wysokg sprawnos¢ uzytkowg, a takze odpowiednie warunki
pod wzgledem higieny i komfortu pracy.

= Meble powinny by¢ estetyczne, ale réwniez trwate, zmywalne i fatwe do utrzymania w czystosci. Powinny
takze posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Meble stanowigce wyposazenie korytarzy powinny by¢ trudno zapalne, a produkty rozktadu termicznego
zastosowanych materiatéw nie mogg byc silnie dymiace lub toksyczne.
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Blaty ciggéw meblowych w pokojach $niadan nalezy wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatdw nalezy zamontowaé
trwate, estetyczne i szczelne listwy przyscienne. Styki blatu ze zlewami i umywalkami uszczelni¢ przezroczystym
silikonem.

Wyposazenie ciggdw kuchennych (pomieszczen socjalnych) stanowigce przedmiot niniejszego zamdwienia:

= plyta grzejpa elektryczna indukcyjna dwupalnikowa ( w zapleczu kuchennym Sali Widowiskowej -
czteropalnikowa )

= plyta gazwa czteropalnikowa w zapleczu kuchennym Sali Widowiskowej
= szafki wiszgce na naczynia i szafki podblatowe

= zlewozmywak jedno komorowy ( w zapleczu kuchennym Sali Widowiskowej — dwukomorowy )

2.9. 0golne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
2.9.1. Wymagania ogélne

a) Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru robdt
koniecznych do wykonania zadania pn.: ,Przebudowa i rozbudowa, potaczona z termo-modernizacjg, budynku
warsztatowo-biurowego na cele ustug administracyjnych dla ludnosci”.

b) Zakres stosowania

Wymagania, jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkich branz) opisanych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowac odniesieniu do wykonania projektu
budowlanego, projektu wykonawczego oraz robdt budowlanych .

c) Zakres robdt objetych kontraktem

W zakres przedsiewziecia wchodzi:

= wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg Zamawiajgcego wykonanie dokumentacji projektu
budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z polskim Prawem
budowlanym oraz wykonania projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robodt,

= wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe, jaka jest budowa w tym:

- wykonanie prob koncowych,

- przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu,

- rozruch instalacji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie instrukcji obstugi i eksploatacji i instrukcji ppoz,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, pozwolenia na uzytkowanie obiektu (m.in. przygotowanie techniczne z
niezbedng dokumentacjg oraz wszelkimi niezbednymi odbiorami),

d) Okreélenia podstawowe

PFU — Wymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Programu Funkcjonalno - Uzytkowego z dnia 2
wrzesnia 2004r.

SIWZ - specyfikacja istotnych Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamoéwien publicznych (Dz. U. Z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177).

WYKAZ CEN — wykaz robdt, pozycji z podaniem ich ilosci (wymiaru) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

PLAN BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 sierpnia 2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT BUDOWLANY - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej

architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdw budowlanych

BUDYNEK — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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BUDOWLA - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURY — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

= kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
= posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
= uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

BUDOWA - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

ROBOTACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

REMONOT - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

URZADZENIA BUDOWLANE - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

TEREN BUDOWY - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

POZWOLENIE NA BUDOWE - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

DOKUMENTACIA BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
— takze dziennik montazu.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

TEREN ZAMKNIETY — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

= obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

= bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

APROBATA TECHNICZNA - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

WEASCIWY ORGAN - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

WYROB BUDOWLANY — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

ORGAN SAMORZADU ZAWODOWEGO - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

OPYATA - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za okreSlone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

DROGA TYMCZASOWA (MONTAZOWA) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

DZIENNIK BUDOWY — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

KIEROWNIK BUDOWY — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

KIEROWNIK RODZAJU ROBOT - nalezy przez to rozumieé¢ - osobe wyznaczong przez Wykonawce, posiadajaca
zgodnie z polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem robot, do prowadzenia ktdrego zostata wyznaczona.

PROJEKTANT — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji
projektowe;j.

REJESTR OBMIAROW - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

LABORATORIUM — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robdt.

MATERIALY — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i PFU, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

ODPOWIEDNIA ZGODNOSC — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

POLECENIE INSPEKTORA NADZORU — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

REKULTYWACJA - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

CZESC OBIEKTU LUB ETAP WYKONANIA — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

USTALENIA TECHNICZNE — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBOT — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okrelone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pozn. zm.).

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO/ INZYNIER KONTRAKTU — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

INSTRUKCIA TECHNICZNEJ OBStUGI (EKSPLOATACII) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgcg rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

ISTOTNE WYMAGANIA - oznaczajg wymagdania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

NORMY EUROPEJSKIE — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
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PRZEDMIAR ROBOT - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

ROBOTA PODSTAWOWA — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Skitada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowiagzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

KOSZTY KWALIFIKOWANE - roboty zgtoszone przez Zamawiajacego w memorandum finansowym wraz z robotami
towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania

e) Ogdlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg,
PFU, warunkami wykonania i odbioru robdt oraz i poleceniami Inspektora Nadzoru lub bezposrednio Inwestora.

f) Podstawg wykonania Robét objetych przedmiotem zamdwienia jest:

- Umowa na prace projektowe,

- Projekt Budowlany i Wykonawczy wykonane przez Wykonawce,

- Pozwolenie na budowe, ktére w imieniu Zamawiajgcego uzyska Wykonawca prac projektowych,
- Umowa na prace wykonawcze

- Wymagania Zamawiajgcego m.in. w postaci PFU,

g) Przekazanie terenu budowy

Teren objety niniejszg inwestycjg to obszar nalezacy do Gminy Rzeczyca. Zamawiajacy posiada prawa do Terenu
Budowy. Przekazanie Terenu Budowy nastgpi niezwiocznie po uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniajacych
Zamawiajgcego do prowadzenia robdt, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych
stron (wifascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie zakonczeni. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie
podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w kwocie kontraktowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wymaga sie zatgczenia do oferty pisemnego oswiadczenia, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit przewidywany teren
budowy oraz jego otoczenie dla catego zakresu Kontraktu przed ztozeniem Dokumentéw ofertowych i uznat je za
wystarczajgce.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gdrniczych. Na terenie zamierzenia budowlanego nie
wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej.

h) Zapoznanie podwykonawcdéw z treScig Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw otrzymat wszystkie niezbedne czesci
niniejszych dokumentéw Kontraktowych wraz z Wymogami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Dokumentacja Projektowa:

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje projekty techniczne (opisy i rysunki) oraz uzyska
akceptacje Zamawiajgcego i innych kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikéw i Wiascicieli:

- dokumenty wykonawcy wg rozdziatu ,,Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia”

- Dokumentacja powykonawcza (wersja elektroniczna i wydruk min. 3 egzemplarze; opisy i rysunki; badania i
obliczenia) oraz wszelkie inne projekty,

- Dokumentacja geodezyjna (wraz z wszelkimi koniecznymi Robotami geodezyjnymi i pracami pomiarowymi),
- Projekty warsztatowe,

- Projekty zabezpieczenia wykopdw i ich odwodnien,
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- Rysunki robocze sprzetu pompujacego,
- Programy testowe,
- projekty deskowan i rusztowan dla robot betonowych,

- Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikdw znajdujacych sie w strefie oddziatywania robdt ,

Powyzsza lista nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
kontraktu. Przekazana dokumentacja projektowa ma by¢ réwniez zgodna z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnieni Rysunkow, Wykonawca sporzadzi brakujgce
rysunki niezbedne do witasciwego wykonania Robdt na wiasny koszt w 5 egzemplarzach (w wersji papierowej i
elektronicznej) i przedtozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany
projekt.

Zamawiajacy zwraca szczegodlna uwage na koniecznos¢ zatwierdzenia projektu budowlanego i przed
przystapieniem do Robdt - projektu wykonawczego. Wymagane jest rowniez uzgodnienie na kazdym
etapie projektu z Zamawiajacym i autorem Projektu Koncepcyjnego budynku.

i) Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowsg i PFU

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg .

Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub PFU i
majg wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

j) Btedy lub opuszczenia

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robot oraz Wymagania Zamawiajgcego i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia wchodzacego w
zakres rbm. Wymagania moga nie objac¢ wszystkich szczegdtéw niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Wykonawca wykona petny zakres Kontraktu w petni funkcjonalnie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gotowy do
eksploatacji i spetniajacy niniejsze wymagania.

k) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i wydania Swiadectwa Przejecia
robot, a w szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosci ich mienia stuzagcego do racy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych

- Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Zamawiajgcego, tablic
informacyjnych zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych
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-W czasie wykonywania inwestycji wymaga sie od Wykonawcy zabezpieczenia wejS¢ do obiektu oraz
zapewnienia mozliwosci dostaw poprzez wykonanie tymczasowych zadaszen, podjazdow, placow
manewrowych, drég tymczasowych

- W czasie wykonywania Robot Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy zwigzane z
budowg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene
Kontraktowa

[) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
»0 odpadach" (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pézniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreSlone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz poniesc
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego, jako odpad).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostatych
mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia
27.04.2001r. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt wyzej
wymienionego usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwo$cig powstania pozaru,

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

m) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

n) Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robdt na ten
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okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajag petng ochrone dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycje jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania terenu.

0) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

p) Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce obowigzujg
aktualne Rozporzadzenia dotyczgce BHP.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robot budowlanych,
ktdry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drdg, stref
pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania Robdt budowlanych,
- utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

q) Organizacja budowy

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji budowy obejmuje:

Prace organizacyjne

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeistwa pracujacych
pracownikdw i obstugi czynnych obiektéw Zaktadu

- przygotowanie terenu,
- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych,

Prace utrzymaniowe

- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

Prace porzadkowe/ koncowe

- usuniecie nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- zagospodarowanie odpadéw powstatych w czasie trwania Robdt,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

r) Zaplecze Wykonawcy
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Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac obowigzujacych przepisow
prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdw Panstwowej inspekcji Pracy i panstwowego
inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

s) Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci oznaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ o wykopaliskach Zamawiajgcego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach, Zamawiajagcy po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Robdt lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyc
Cene kontraktowa.

t) Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swoj koszt.
Takie zezwolenia to miedzy innymi:

- pozwolenie na budowe

- zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krétkofaldwek, na rozpoczecie prac i
prowadzenie Robot oraz na zakrycie Robot zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej.

Razem z harmonogramem realizacyjnym i harmonogramem Robdt, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich zezwolerr wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Rob6t zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wiadzom wydajacym te
zezwolenia kontrole i badanie Robodt. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen w zakresie wynikajgcym z
obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na wykonanie Projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, oraz na realizacje prac budowlanych.

u) Szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na temat zasad
eksploatacji instalacji i obstugi urzadzen.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robdt oraz w okresie Prob Koncowych i
winno obejmowac:

- Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania,
- Przyjete procedury bezpieczenstwa,
- System kontroli i pomiardéw,

Szkolenie bedzie obejmowato:

- Dwudniowy kurs teoretyczny i tygodniowy kurs praktyczny dla pracownikdw Zamawiajgcego. Kurs praktyczny
winien by¢ przeprowadzony na terenie obiektu objetego zamdwieniem.

- Wykonawca winien zapewni¢ Zamawiajgcemu asyste techniczng w trakcie Okresu Zgtaszania Wad
(rekojmia/gwarancja). Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbedne
personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych
pracownikéw.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen Wykonawca winien ujgé w cenie umownej.
Zamawiajgcy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu Zamawiajgcego delegowanego na szkolenia.

v) Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:
= opracowania Dokumentéw Wykonawcy
= organizacji i prowadzenia Robét budowlanych,
= zabezpieczenia interesdéw 0sob trzecich,

= ochrony $rodowiska,
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= warunkéw bezpieczenstwa pracy,

= warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

= zabezpieczenia Robot przed dostepem osdb trzecich,

= zabezpieczenie terenu Robdt od nastepstw zwigzanych z budowa,

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ zakres
Kontraktu w trakcie projektowania i Robdt budowlano - montazowych wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym sie na
terenie budowy. Ubezpieczenie powinno obejmowac:

= wszelkie etapy Dokumentacji Projektowej;

= Roboty budowlano - montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane,
materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

= odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd osobowych i
rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych osobom trzecim;

= odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkéd osobowych wyrzadzonych personelowi Zamawiajacego i Wykonawcy;
= ryzyko zawodowe, ktdre obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

= wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to
ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof
budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

w) Stosowanie sie do prawa, norm i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogg zostac zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Zamawiajacym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajgcego. Szczegdtowa lista Polskich Norm
jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i
ukonczenia Robdt zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowli, budowy i ochrony $rodowiska. Wykonawca
bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete
Kontraktem.

Jako obowigzujace, bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét. Istotnym elementem
tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu
budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.9.2. Materialy

Charakterystyczne parametry, witasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w realizacji Robét
objetych Kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami i
warunkami podanymi w PFU i poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
teren budowy oraz za ich whasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw i typ urzadzen nalezy rozumieé, jako przyktadowe.
Dopuszczone jest stosowanie réwnowaznych materiatdéw i urzadzen innych producentdéw po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego.

a) Zrédta szukania materiatéw
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
Robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje na temat Zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatdbw. Do uzyskania akceptacji niezbedne bedzie
przedstawienie odpowiednich $wiadectw, w tym certyfikatow dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie,
zezwolen oraz probek. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw
badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatow z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badarn materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrodta spetniajq
wymagania w sposob ciggty. Materiaty powinny posiadac¢ odpowiednie atesty.

Wykonawca przediozy kopie kazdego zamdwienia, ktérego Zamawiajacy zazada w czasie trwania Kontraktu. Zadne
materiaty nie zostang zamdwione lub uzyskane z innych firm niz te, ktére zostaty uprzednio zatwierdzone w
formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

b) Jako$¢ materiatow

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Zamawiajgcego wszelkie materiaty uzywane do
wykonania Robdt bedg najlepszej, jakosci, odpowiednich rodzajow i bedg zgodne z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji kontraktu muszg, o ile s udzielane w danej grupie produktow, posiadac
certyfikat bezpieczenstwa, nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na Srodowisko ani emitowac promieniowania
wyzszego niz dopuszczalne.

Kazdorazowe zastosowanie materiatdw niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz akceptacji
Zamawiajgcego. Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B".

c) Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

.....

jakichkolwiek zt6éz miejscowych, wigczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegbtowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i wiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

d) Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem,
jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane nastepujgce
warunki:

- Zamawiajagcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekdji.

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

€) Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te, dla ktdrych zostaty
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zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

f) Materiaty niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwoch niejednakowych materiatéw metalicznych, a wszedzie
tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby rdznica ich naturalnych potencjatéw nie
przekraczata 250 miliwoltdw. Nalezy zastosowaC powlekanie galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia
stykajacych sie ze sobg powierzchni w celu zmnigjszenia réznicy potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia bedg posiadaty przedtuzong zywotnos$¢ i odpornos¢ w otaczajgcych
warunkach klimatycznych.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw administracji
panstwowej.

h) Gospodarka odpadami

Na Terenie Budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpaddw lub zbednych materiatéw. Wykonawca usunie
wszelkie odpady i $mieci z terenu budowy. Zamawiajgcy informuje, ze gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

i) Laboratorium i badania materiatéw

Wszelkie probki, o ile wymaga tego procedura wbudowania, zostang przetestowane w laboratorium, ktdre zostanie
zaproponowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Wykonawca dokona ustalen z personelem
laboratorium w zakresie dotyczacym procedur testowania. Badaniom powinny podlega¢ wszystkie materiaty
stanowigce istotny element konstrukcji nosnych, posiadajacych wiasnosci konstrukcyjne, oznaczonych Ilub
wymagajacych podwyzszonych standardow wytrzymatosciowych, okreslonych w odpowiednich normach i przepisach.
Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg badan i ustug laboratoryjnych ponosi Wykonawca. W ramach zakresu Kontraktu
lub na polecenie Zamawiajgcego, bedg pobierane i testowane probki zastosowanych materiatow.

j) Dostawa i wykorzystanie materiatow

W przypadku braku odmiennych wymagan, materiaty beda uzywane i stosowane zgodnie z przeznaczonymi dla
nich instrukcjami producenta.

Wykonawca niezwtocznie po przyznaniu Kontraktu przedtozy pisemng liste dostawcow, od ktérych proponuje
naby¢ materiaty potrzebne do realizacji Rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za optacenie praw autorskich,
wszelkich podatkéw i cet, jezeli bedg wymagane, wynikajgcych z uzyskania materiatéw, ktére majg byé
wykorzystane do realizacji Robét.

Wykonawca, o ile Zamawiajacy tego zazada, jest zobowigzany do przedstawienia kopii zaméwien materiatdw,
ktére majg by¢ wykorzystane do Robot. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocene i odbidr ilosci
materiatow, ktére majg by¢ zamoéwione.

Wszelkie materiaty, urzadzenia, produkty i maszyny, o ile jest stosowane lub gdy moga ulec uszkodzeniu,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy
oraz date produkcji.

k) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wykonywania Robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wiasciwosci oraz
byty sktadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni, aby instrukcja, lub
wytyczne producenta dotyczace sktadowania materiatéw byly dostepne w miejscu ich sktadowania i
kazdorazowo udostepniane do kontroli Zamawiajgcemu. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw winny by¢
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

[) Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.
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m) Pochodzenie materiatéw

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w
najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robdt. Winny by¢ to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej
klasy, jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow,
ktérzy powinni by¢ zdolni zademonstrowac stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych
zastosowan, oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego z intencja przedstawiong w Dokumentagji
Przetargowej.

Materiaty i produkty powinny posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych. Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
petng informacje na temat wszelkich materiatow i produktow.

Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o
Zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie
uzgodnionej uprzednio z Zamawiajgcym.

2.9.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu, na jakos¢ wykonywanych Robdt, zardéwno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany do
Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli PFU przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ korzystania ze sprzetu wyspecyfikowanego dla poszczegélnych
rodzajéw Robot. Sprzet wymieniony w warunkach wykonania i odbioru dla poszczegélnych rodzajéw Robét nie
oznacza, ze w trakcie Robdt nie moze zaj$¢ konieczno$¢ wykorzystania wiekszej ilosci sprzetu oraz innego typu
maszyn lub urzadzen anizeli wymieniony. Stad, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzetu i
maszyn w takiej ilosci, ktéra zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zamdwienia.

2.9.4. Transport

a) Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie,
na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Wszystkie Srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca dla celow budowy bedzie stosowat Srodki transportu spetniajgce wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych pojazdéw
oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 poz.262).

b) Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Na przejazdy pojazddw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od wtasciwych
wiadz, stosownie do rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie szczegétowych
warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdéw nienormatywnych (Dz. U. Z 2004r. Nr 267
poz.2660). Wykonawca bedzie powiadamiat Zamawiajgcego o kazdym przejezdzie pojazdu nienormatywnego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na oé beda mogly byé uzyte przez
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Wykonawce pod warunkiem:
- uzyskania zezwolenia od wtasciwych wiadz,

- przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drdg publicznych na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie
miat prawo polecic Wykonawcy usuniecie z terenu budowy pojazdow niespetniajgcych wymogdw
obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zardbwno w
obrebie pasa Robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny spetniac
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytow i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdbw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
niespetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajgcego bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Specyfikacje srodkdw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju Robdt podano w Wymaganiach Szczegdtowych.

2.9.5. Wykonanie Roboét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizowania i
ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich
wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne
do wykonania Robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Teren Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcze, Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym, jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i
nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom i odpady. Wykonawca
wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktdw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub
podanych w powiadomieniu Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robodt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czesci Robdt i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzan materialowych oraz techniczno -
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robot objetych Kontraktem.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w PFU, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badai materiatéw i Robot.

a) Organizacja przed rozpoczeciem Robdt

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktoérych prowadzone beda
prace.

b) Polecenia Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajgcego rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane w czasie okreSlonym w poleceniu Wykonania Robdt. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty mogg zostac przez Zamawiajgcego zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty wynikajgce z zawieszenia Robot beda obcigzaty Wykonawce.
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c) Harmonogram Robdt

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robot powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:
kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem kolejnosci projektowania i realizacji Robdt, czas na uzyskanie
zatwierdzen i pozwolert wymaganych obowigzujacym prawem.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony z podziatem Kontraktu na zadania lub etapy. Harmonogram winien
uwzglednia¢ podziat Robdt na rodzaje oraz uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo,
etapy.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot, przedtozy Zamawiajgcemu szczegdétowy harmonogram, w razie
koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Harmonogram bedzie uwzgledniaé ponizsze
wymagania Zamawiajgcego.

d) Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia realizacji Robdt jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego
wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

e) Dokumenty Wykonawcy

Dokumenty, ktdre zostang dostarczone przez Wykonawce po podpisaniu Kontraktu:

- po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca przedstawi przed datg rozpoczecia robot szczegétowy harmonogram
robdt obejmujgcy m.in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapdéw wraz z  terminami krytycznymi, wyraznie
wyszczegolnione poszczegdlne funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich gtéwnych operacji i urzadzen ujetych
w Kontrakcie, poczagwszy od momentu ztozenia zamoéwienia do jego koncowego zatwierdzenia i wypetnienia
Kontraktu,

Dokumenty, ktdre zostang dostarczone przez Wykonawce przed Prébami Koncowymi:
- Dokumentacje powykonawczg,
- Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,

Dopoki powyzsze informacje nie zostang przekazane i zaakceptowane przez Zamawiajacego, prace nie powinny
by¢ uznane za ukonczone.

Przed Prébami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia - Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu do zatwierdzenia:

- Dokumentacje powykonawczg,
- Instrukcje obstugi instalacji,
- Inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 5 egzemplarzach drukowanych i 5 nos$nikdw
elektronicznym.

f) Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, i aktualnym
potrzebom Zamawiajgcego.

Istotnym elementem rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota, jednak powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowaq
eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie fatwego dostepu w
celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, ci$nienia i
temperatury.

g) Dokumenty Zamawiajgcego

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg i decyzjami takimi, jakie zostaty okreslone w czesci opisowej PFU.

h) System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki,
komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z
systemem SI.



Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach
i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i
braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

i) Poprawki do rysunkow

Po zatwierdzeniu rysunkdw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca
dokumentacji opracuje wersje poprawiong rysunkow z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca
dokumentacji jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i ich zamocowan oraz do
zachowania odlegto$ci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;j.

Jesli po przyjeciu przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie
zmian do proponowanych rozwigzan budowlanych wynikajacych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru
urzadzen i instalacji réznigcych sie od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce, wowczas Wykonawca
opracuje na wiasny koszt poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione
Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

j) Bezpieczenstwo pozarowe

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i spetnienia przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia Obiekty nalezy projektowac i realizowac z takich materiatow i
wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw, w szczegdlnosci
w wyniku:

= wydzielania sie gazow toksycznych,

= obecnosci szkodliwych pytdw lub gazdéw w powietrzu,

= niebezpiecznego promieniowania,

= zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

= wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
= przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

= nadmiernego hatasu i drgan.

k) Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci obiektow,
- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci obiektdéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen
elementdw konstrukgji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci
oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w catej konstrukgji. Stany
graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia.
Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace
konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktdre mogg ujemnie wptywaé na przydatnos¢ uzytkowg, trwatosc i
wyglad konstrukgcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych

elementow.

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢ uzytkowa,
wiaczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych i
elementdéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia oraz przechowywanych
przedmiotdw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeristwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukgji.
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Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikdw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

) Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob nie stwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

m) Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywaé odpowiednich i
ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw na ktérych winna by¢ umieszczona nazwa Wykonawcy
Robdt. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich
obowigzkow. Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane
lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

n) Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt, utrzymanie i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robot od daty przejecia placu budowy do dnia odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

0) Ochrona Robdt przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona Rob6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

p) Roboty przygotowawcze, towarzyszace i tymczasowe

Roboty tymczasowe to Roboty niezbedne do wykonania Robdt podstawowych objetych zamdwieniem. Roboty
tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych.
Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych Robdt tymczasowych:

= odwodnienie terenu Robdt,

= umocnienie wykopow,

= zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia, itp.),
= prowizoryczne uzbrojenie terenu,

= organizacja ruchu zastepczego,

= zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

= zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, skladowiska, obiekty
zaplecza, tablice informacyjne, zabezpieczenie bhp i ppoz. itp.)

= organizacja placu budowy i zaplecza.

Roboty towarzyszace to prace niezbedne do wykonania Robdt podstawowych nie zaliczane do robdt
tymczasowych. Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszacych:

= obstuga geodezyjna,

= obstuga geotechniczna,

= oznakowanie Robdt,

= wycinki i karczowanie drzew, zagajnikdw i krzewow,

= prace laboratoryjno - badawcze,

= ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

= dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
= dokumentacja fotograficzna robét i Terenu Budowy,

= nadzér innych uzytkownikdw uzbrojenia terenu,



= opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej,

= przywrocenie terenu po budowie do stanu pierwotnego (miedzy innymi odtworzenie drdg gruntowych,
ogrodzen itp.),

= inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robot zasadniczych w zakresie
opisanym w PFU.

q) Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopdow i terenu Robdt winno byc realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wilasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiajgcego) jeszcze przed
przystagpieniem do Robdt podstawowych.

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopoéw budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie wiasciwej technologii odwodnienia, zapewniajacej prawidtowe
wykonanie Robot w zaleznosci od sprzetu, ktorym dysponuje. Wykonawca zapewnieni staty nadzor hydrologa na
czas realizacji Robot, ktory przez caty czas ich trwania bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo - wodne oraz
prawidtowo$¢ prowadzenia robdt odwodnieniowych. Obnizenie poziomu wody gruntowej nie moze spowodowac
zmian warunkow gruntowo - wodnych obszarow przylegtych do terenu na ktérym sg prowadzone roboty. W
przypadku odprowadzania wdod z odwodnienia wykopdw do urzadzen melioracyjnych, Wykonawca zastosuje
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania.

Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych
Robot odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robot odwodnieniowych. Wszelkie koszty zwigzane z w/w
Robotami i uzgodnieniami nie podlegaja dodatkowej zapfacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Kwocie
Kontraktowa.

r) Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na skutek zaniedbania,
takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robdt Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz wciggu
2 godzin od ich wystgpienia.

2.9.6. Kontrola jakosci robot

a) Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjy Projektowa, warunkami
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes¢ 0golng opisujgca:

= organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot;

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

= warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy;

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementdw Robot;
= system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdt;

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

= spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

czes¢ szczeqotowag opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
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= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne;

= rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.;

= metode magazynowania materiatow;
= sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

= sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow Robot;

= sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementdéw Robot;

= sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

b) Zasady kontroli jako$ci Robdt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

c) Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Wykonawca powinien pobra¢ i poddaé analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to préby bedg
poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Zamawiajgcego
wystapit znaczny btad w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z prébek
lub oznaczen to proba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikédw badan.

Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktdre
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy Kontraktu.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

d) Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PHU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajacego.

e) Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$Slonym w program zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

f) Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowsq i
warunkami wykonania i odbioru Robot budowlanych. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

g) Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasad kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych
do obrotu oraz zasad dziatania organéw administracji publicznej w tej dziedzinie okresla ustawa o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu Zamoéwienia muszg spetnia¢ warunki okreslone w art. 5
ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zaleznosci od rodzaju, muszg byc:

= Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodg z wymaganiami
podstawowymi, albo

= Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

= Oznakowane znakiem budowlanym,

System oceny, sposdb deklarowania zgodnosci oraz sposdb oznaczania wyrobdéw budowlanych, zgodnie z
obecnym stanem prawnym, sg okre$lone przez rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.
w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr
195, poz.2011) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004r. Nr 198, poz. 2041).

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentédw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i
ktére spetniajg wymogi PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez PFU, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdow tych badan beds dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

h) Atesty jakosci materiatdéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w PFU.
Materiaty uzyte do przesytu wody czystej muszg posiadaé atest PZH.
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W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez PFU, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemul.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosc ich whasciwosci z PFU to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Préby, Préby Koncowe

Wykonanie prob oraz przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce wynikow prob jest elementem
koniecznym Przejecia Robot prowadzonego wedtug procedury opisanej w czesci ,Odbiér Robot - Rodzaje
Procedur Odbiorowych".

Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel do
przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, w tym préby bakteriologiczne i fizykochemiczne na
rurociggach wody pitnej. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do
wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Kontraktowych i w zakresie okreSlonym w PFU oraz w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) i stosownych
Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktdrej bedzie gotowy do
przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu lub okresie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Proby Koncowe bedg wykonywane z podziatem na czesci Robdt, przy czym, jesli bedzie to wymagane
przepisami, instrukcja Zamawiajacego, lub gdy kilka czesci bedzie stanowi¢ technicznie zamknieta cato$c,
Wykonawca wykona niezbedne proby rowniez dla czesci juz poddanych Probom Koncowym w zakresie jakim
bedzie to wymagane.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ robocizne, materiaty, ustugi i dobra wymagane do wykonania Prob
Koncowych. Koszty poboru prdb i analiz niezbednych do realizacji Kontraktu, lub wymaganych osobno przez
Zamawiajacego w ramach Prob Koncowych i przed wydaniem Swiadectwa Przejecia ponoszone beda przez
Wykonawce.

Przed przystgpieniem do Préb Koncowych Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ program Préb Kornicowych i
przedtozy¢ go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Wszystkie badania i proby beda realizowane zgodnie z
zatwierdzonym programem Prob.

Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Zamawiajacy przeprowadzi kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci Robét z
dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci
okreslonych w Kontrakcie.

Préby Koncowe bedg obejmowaty:

Préby przedodbiorowe: Polegajgce na okresleniu procedury badan materiatéw i urzadzen oraz procedury
przyjecia na teren Budowy materiatdéw i urzadzen.

Préby odbiorowe: Badania i proby odbiorowe przeprowadza Wykonawca zgodnie z wymaganiami PFU. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wszelkich materiatéw niezbednych do przeprowadzenia prob.
Koszty wykonania Prob Koricowych ponosi Wykonawca.

Date rozpoczecia Préb Koncowych wyznacza Zamawiajacy, zgodnie z Warunkami Ogolnymi i Szczegdlnymi
Kontraktu, po otrzymaniu od Wykonawcy nastepujacych dokumentow:

Dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlanego i dokumentacji powykonawczej, wraz z uzyskanymi
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wszelkimi zmianami, Projektem Budowlanym Wykonawczym lub rysunkami
zamiennymi;

Dokumentacji dla zainstalowanego wyposazenia i urzadzen;
Dziennika Budowy;

Protokotdw z préb posrednich, zakrycia, Robét zanikajgcych, préb cisnienia, szczelnosci, deklaracji zgodnosci
itp. odnoszacych sie do zakresu Robot stanowigcych przedmiot Préb Koncowych;

Raportéw z zakonczenia rozruchu urzadzen lub instalacji, jesli wymagaja rozruchu.



W ocenie wynikow Prob Koncowych Zamawiajacy bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robdt przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét.

Wyniki Préb Koncowych

Wyniki prob zostang zestawione przez Wykonawce w formie Protokotu z Préb Koncowych, ktdry bedzie zawierat
wszelkie niezbedne opinie, zatgczniki (w tym dokumentacje powykonawczg itp.). Wzor protokotu Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym.

Protokét z Prob Koncowych podpisujg wszyscy cztonkowie Komisji Odbiorowej biorgcy udziat w odbiorach.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC podpis wszystkich cztonkdéw Komisji Odbiorowej, zgodnie z Listg
Obecnosci sporzadzang w dniu zakonczenia Prob Koncowych.

Pozytywna ocena uzyskana” przez Wykonawce w Protokole z Préb Koncowych jest dla Wykonawcy podstawg do
wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Robot.

Jezeli wyniki jakiejkolwiek proby nie bedg spetnia¢ wymagan okreslonych w PFU, Wykonawca, po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego przystgpi do wykonania poprawek i powtdrzy kazdg z prob do uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego.

Okres zgtaszania Wad

Okres Zgtaszania Wad bedzie trwat 12 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robét. Na
koniec Okresu Zgtaszania Wad zostanie wystawione Swiadectwo Wykonania.

j) Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia Robot do wydania Swiadectwa Przejecia przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Rysunkow,
- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Zamawiajgcego, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robédt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbioréw
Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Zamawiajgcemu
do ustosunkowania sie.

Instrukcje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Instrukcje obstugi i eksploatacji

Dla kazdego dostarczonego urzadzenia. Wykonawca skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw,
zawierajgce co najmniej:

- dane techniczne,

- opis budowy i dziatania,

- zestawienie czesci zamiennych,

- warunki gwarandji,

- instrukcje montazu,

- instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.
Ponadto, dla catosci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

- instrukcje stanowiskowe

- plan konserwaciji i przegladow.

Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentdw, obowigzujgcymi polskimi normami lub
odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo oraz PFU.

Raporty o postepie Robot

Wykonawca bedzie opracowywat i dostarczat Raporty Miesieczne, ktére bedg stanowily podstawe
sprawozdawczoéci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania sprawozdan, zgodnie z Warunkami
Ogolnymi Kontraktu, w wersji pisemnej i elektronicznej, ktére powinny zawieraé nastepujace informacje:

- opis zakresu i rodzaju prac,

- szczegbty wszelkich problemdéw zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacja,

- zbiorcze podsumowanie wykonanych Robdt,

- protokoty testdw materiatéw, wyposazenia i urzadzen,

- zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatem na pracownikdw nadzoru, robotnikéw,
- wykaz uzytego sprzetu,

- wykres postepu Robét w stosunku do Harmonogramu Robot,

- wykres przedstawiajacy status finansowy zawierajgcy réwniez warto$¢ Robot zakonczonych, odebranych,
oraz dokonanych zaptat,

- kolorowe fotografie przedstawiajgce postep Robdt na kazdym odcinku,
- szczegbtowy program Robot na nastepny miesiac,

- wykaz istotnych wydarzen,

- wykaz spraw zalegtych,

- wykaz reklamagji i zadan,

- podsumowanie i propozycje,

- informacje dotyczace kontroli zewnetrznych i wewnetrznych, wraz z kopig protokotu sporzadzanego na
okolicznos¢ kontroli,

- inne, wg zyczenia Zamawiajgcego.



Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,
- protokoty odbioru Robdt,
- protokoty wymaganych préb i badan,
- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wykonawca winien dokonywa¢ w okresach kwartalnych, lub w ustalonych z
Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji dokumentdéw, réwniez na nosnikach elektronicznych, ktore
kazdorazowo nalezy przekazac¢ po jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu i Zamawiajgcemu.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapisow Dziennika Budowy beda przechowywane przez Zamawiajacego. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego przez okres 5 lat od daty zakonczenia.

2.9.7. Obmiar robét
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.

Zadna z czesci Rob6t nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej iloéci lub zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie
zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

W zwigzku z tym:

Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg zgodnie z Kontraktem,

a) Ceny
Ceny ryczattowe podane bedg w PLN.

b) Wyposazenie
Uwaza sie, ze Wykonawca ujat w cenach:

- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci jemu potrzebnych oraz
wszelkie opfaty zwigzane z ich uzyciem,

- koszt utozenia tymczasowych kabli, rurociggu, przewozu wody oraz wszelkie inne wydatki i optaty niezbedne
dla wihasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do kazdego punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu
zwigzanego z wykonywaniem Robot,

- koszty zwigzane z organizacjg zaplecza sanitarnego i socjalnego dla pracownikdéw przebywajgcych na Terenie
Budowy

) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowigzujacych
miedzynarodowych i polskich przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, wiaczajgc w to koszt zakupu i
utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

d) Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢é w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez PFU.
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e) Strézowanie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt strézowania i Srodkdw bezpieczenstwa potrzebnych dla
ochrony Robot na czas trwania Kontraktu az do daty wydania przez Zamawiajgcego Certyfikatu o Ukoriczeniu.

f) Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktore wptyw majg
Roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw, opisdw i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng
wiadze lub jakakolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang Robotami oraz dla podjecia wszelkich
potrzebnych $rodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalaciom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

g) Materiaty i urzgdzenia

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zaréwno te, ktdre bedzie sam dostarczat, jak
i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

h) Proby, Proby Koncowe i Proba Eksploatacyjna

Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do wykonania préb winny by¢
uwzglednione w cenie Kontraktu.

2.9.8. Odbiér robot

Rodzaje procedur odbiorowych. W zaleznosci od ustalen odpowiednich Wymagan Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla poszczegdinych Robdt, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego:

- odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

a) Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pismie, a w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia Zamawiajacy winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru. Odbioru
Zamawiajacy dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z Rysunkami, PFU i
innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robét nie moze kontynuowac Robdt bez odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Zamawiajacego. Zaden odbidér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych Kontraktem.

b) Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci Robot. Odbioru czeSciowego Robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

c) Odbidr koncowy
Odbidr Robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

- Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

- Odbidr koricowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentéw wedtug czesci ,Forma i dokumenty
koncowego odbioru robét",

- Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt stwierdzajace zakoriczenie Robdt po zweryfikowaniu



odbioru koricowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Zamawiajgcego i
Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

- Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow
badan i pomiardw, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i
Wymaganiami Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla poszczegdlinych Robdt.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korcowego.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i PFU z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy

Forma i dokumenty koricowego odbioru Robdt

Koncowy odbior Robot przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajgcego, z udziatem w komisji
upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, organdow administracji i kontrolnych
odpowiednio do zakresu Robdt i przepisow prawa. Zamawiajgcy moze powota¢ do Komisji réwniez innych
przedstawicieli lub osoby, jako obserwatorow.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujgce dokumenty w formie
oryginatu i 4 kopii potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem:

- rysunki z naniesionymi zmianami - dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika budowy,
Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym,

- dokumentacje geodezyjng powykonawcza w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym z
Zamawiajacym, zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Wymagania Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- Uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki Préb Koncowych zgodne z PFU i PZJ,

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiaty i urzadzenia,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badani pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i PFU

- Raport Konicowy,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym niezbedne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje.
Raport Koncowy bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robdt,

- wszystkie inne dokumenty zgodnie z zapisami PFU iKontraktu

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.| p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

- wykonaniu catego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -ulicy i
sgsiadujgcych nieruchomosci.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
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Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego - Przejecia
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robot
poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku” braku koniecznosci wykonania tych Robdt i zaakceptowaniu
przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia Robot.

Swiadectwo Przejecia

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po zakonczeniu z
wynikiem pozytywnym Préb Koricowych. Zamawiajacy w ciggu 30 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy,
wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktdrg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z
Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.

Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujacych
warunkow:

- zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajacego,

- dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia,
- dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanych wynikéw wszystkich badan, prob i sprawdzen.

d) Odbidér pogwarancyjny

Wystawienie Swiadectwa Wykonania bedzie mozliwe po zakonczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego

polegajagcego na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy Odbiorze
Koncowym i zaistniatych w okresie Zgtaszania Wad.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w czesci ,,Odbidr koncowy".

Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajace zakoriczenie Kontraktu w ciggu 28 dni po uptywie
Okresu Zgtaszania Wad oraz po zweryfikowaniu Odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy wezmg roéwniez udziat w pracach Komisji.

€) Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny zostanie dokonany w ciggu 15 dni po dacie wygasniecia Okresu Rekojmi. Odbidr ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w czesci ,,Odbidr
koncowy".

Zamawiajacy potwierdzi wywigzanie sie Wykonawcy Robédt ze swoich zobowigzan w stosunku do Zamawiajacego
po uptywie Okresu Rekojmi oraz po zweryfikowaniu Odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w pracach Komisji.

f) Koricowe Swiadectwo Ptatnosci

— Rozliczenie Ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i
zatgcznikami, ktérych zakres wynika Scisle z przedstawionego projektu.

— Wystawienie Rozliczenia

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego, Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze rozliczenie
ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robdt.

2.9.9. Cena Kontraktowa i Ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest Cena Ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentdw
kontraktowych.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

a) Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisdw ustawy o drogach publicznych
lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robdt, jak
réwniez optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym (przez okres realizacji kontraktu) ponosi
Wykonawca.



Koszty zwigzane z ewentualnym zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt oraz za umieszczenie
obcych urzadzen w pasie drogowym nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym i Zamawiajgcym projekt organizacji ruchu oraz harmonogram
zajeC drdg. Przedtuzenie uzgodnionego w harmonogramie czasu zajecia drdg wymaga akceptacji Zamawiajgcego
i Zamawiajgcego.

Organizacja ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty,
- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Likwidacja objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacjg ponosi Wykonawca
Robdt.

b) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koficowego, jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu
budowy:

- dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
- utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

- usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakoriczeniu Robdt.

Podstawg ptatnosci jest Cena ryczattowa podana przez Wykonawce. Cena ryczattowa obejmuje peten zakres
prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego oraz tablic
informacyjnych, pamigtkowych i plakietek zgodnie z czeScig ,,Ogdine zasady dotyczace realizaq'i przedmiotu
Kontraktu - Przekazanie terenu budowy".

c) Organizacja realizacji Robét

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, w ramach Kwoty Kontraktowej, zorganizuje niezbedny
teren oraz zaplecze Budowy. W ramach kosztéw Robdt Wykonawca zapewni:

Organizacje zaplecza:

- dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdw okreslonych prawem
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,

- wynajecie, dzierzawe i zajecia terenéw niezbednych do realizagi budowy

Utrzymanie zaplecza budowy:

- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
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- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploatacii,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkow BHP i p.poz.,

- utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

- zapewnienie potrzebnych materiatdw, Srodkdw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i urzadzen.

Likwidacje zaplecza budowy:

- likwidacje zaplecza budowy,

- oczyszczenie terenu.

d) Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

e) Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczatt.

2.9.10. Dokumenty odniesienia

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreSlono,
nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato
sie spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie, ze normy oraz akty prawne bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w
stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami Zamawiajgcego wymogami montazu, transportu, magazynowania,
itp. podanymi przez Producentdéw oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzgdzen.

2.10. Warunki wykonania robo6t drogowych
2.10.1. Warunki ogélne
Ogolne warunki wykonania podano w czesci ,Wymagania ogdine - Wykonanie robdt".

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie o rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru .

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
projektanta i Inspektora Nadzoru . Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru , zostang wykonane na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

2.10.2. Nawierzchnie utwardzone

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z betonowej kostki brukowej z powierzchnig ptukang oraz kostki
granitowej nalezy wykonac¢ warstwy konstrukcyjne podioza. Koryto pod nawierzchnie wykonane w podtozu powinno
by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

a) Ltawy i krawezniki
Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie lub w szalunku powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN- B-06251

Ustawienie kraweznikéw granitowych
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Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw
powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 . Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce
cementowo - piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci | cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo -
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmyc
woda.

Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacijg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

Wymiary taw

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynoszq:

- dla wysokosci :t 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci :t 10% szerokosci projektowane;.

Rownos¢ gdrnej powierzchni taw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. ".

Prze$wit pomiedzy gdrng powierzchnig fawy i przytozona tatg nie moze przekraczac | cm.

Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosil
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- rownos¢ gérnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tata
nie moze przekracza¢ 1 cm,

- dokfadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokos¢.

b) Podbudowa
Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ wyprofilowane i zageszczone, réwne i oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Jezeli podtoze
wykazuje jakiekolwiek wady to musza by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o wymaganym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarce
stacjonarnej gwarantujgcej uzyskanie jednorodnosci materiatu.

Rozkladanie mieszanki kruszywa
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Warstwa mieszanki kruszywa musi by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta
rowna grubosci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Kruszywo
w miejscach , w ktdrych widoczna jest jego segregacja, musi by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach.

Zageszczanie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia. Jakiekolwiek nieréwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia muszg by¢ wyrdwnane przez spulchnienie kruszywa i dodanie
lub usuniecie materiatu, az do uzyskania réwnej powierzchni.

Wilgotnos¢ przy zageszczaniu musi odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalnej proby Proctora
( metoda II ), z tolerancja +1%, -2%. Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powinien by¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ kruszywa jest zbyt mata., materiat w warstwie powinien by¢
zwilzony woda i rbwnomiernie wymieszany.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nos$nosci
podbudowy.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie
pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami
podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna byc
zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspotczynniku wodno-cementowym 0,25+0,35.
Zawartos¢ cementu do piasku w stosunku 1:4.

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie podtoza i kruszyw na reprezentatywnych
prébkach wg zakresu wyszczegdlnionego w ST. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania

Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej roboczej. Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci
warstwy co najmniej w trzech punktach. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie moga
przekracza¢ +/- 10 %.

Nos$nos¢ i zageszczenie warstwy wg obcigzen ptytowych

Nalezy wykonaé pomiary nosnosci warstwy podtoza oraz warstw z kruszywa , wg metody obcigzen ptytowych,
zgodnie z BN - 64/8931 — 02.

Wymagania przy wykonywaniu podsypek

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach 3+5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana. Zageszczenie podsypki powinno by¢ tak wykonane, aby nie pozostawaty
$lady urzadzenia zageszczajacego.

Wymagania przy uktadaniu kostki betonowej

Zastosowanie danego wzoru wymaga akceptacji przez Projektanta i Inspektora nadzoru. Kostke ukfada sie na
podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania ( ubijania ) podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.



Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub innym materiatem dostepnym na rynku ( proszek,
masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

2.10.3. Kontrola jakosci robot

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwno$¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil poprzeczny,
rownolegtos¢ spoin, szerokos¢ i wypetnienie spoin.

a) Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni
-Uksztattowanie osi w planie co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
-Rzedne wysokosciowe co 10 m
-Rownos¢ podtuzna co 20 m
-ROwnos¢ poprzecznalO pomiaréw na 1 km
-Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
-Szeroko$¢ 25 pomiaréw na 1 km
-Grubo$¢ 25 pomiaréw na 1 km

- Zageszczenie 1 badanie na 50 m2 nawierzchni.

b) Uksztattowanie osi nawierzchni

0$ nawierzchni w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + - 2.5 cm.
Rzedne wysokosciowe:

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz +
lcmi-1cm

Rownos¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekraczac
15mm.
Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych tukach powinny by¢ zgodne dokumentacjg projektowa z tolerancja
+-0,5%
Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz — 1cm i +1 cm
Grubos¢ warstw i zageszczenie nawierzchni
Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + - 1 cm.
Zageszczenie nawierzchni nalezy badac co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 100 m2.
Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzi¢ na podstawie modutéw odksztatcenia ( pierwotnego E1 i
wtdrnego E2) okreslonych ptytg o Srednicy 30 cm wg BN - 64/8931 - 02 w zakresie obcigzen 0,25 - 0,35 MPa,
przy obcigzeniu koncowym doprowadzonym do 0,45 MPa. Zageszczenie nalezy uznac za prawidtowe, jezeli
zostanie spetniony warunek: E1/E2<2,2.

2.10.4. Odbiory

a) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot i ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek be hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. GotowosS¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

b) Dokumenty do odbioru koncowego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt znikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru ( oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru

- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej Zamawiajgcemu przed
przystgpieniem do robot

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.11. Wykonanie i odbiér robét budowlano - konstrukcyjnych
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2.11.1. Ogélne warunki wykonania Robot
Ogolne warunki wykonania podano w czesci ,Wymagania ogdine - Wykonanie robdt".

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji zarys metodologii Robdt, projekt organizacji i
harmonogram Robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z
wykonywaniem Robdt budowlanych i konstrukcyjnych. Zarys metodologii Rob6t powinien by¢ sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z
wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszych wymaganiach.

Prace budowlano - konstrukcyjne musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami i
wytycznymi.

Zakresie wykonania elementéw obejmuje m.in.:
- prace przygotowawcze,

- prace rozbidrkowe,



- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie elementéw robdt,

- montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa, impregnacja,
itp.)

- wymagane powioki izolacyjne,

- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen Robot,

- uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

Zakres montazu konstrukcji prefabrykowanych obejmuje, m.in.:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentagji

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- prace zasadnicze - montaz prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych,

- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw i sprawdzen Robdt,

- uporzadkowanie placu budowy po Robotach.

a) Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowad tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiatow. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie

gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.
Materiaty pylace i inne, ktdre moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,

5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej

1 m oraz przejazdy o szerokoSci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych $Srodkéw transportowych i
powiekszonej:

2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sita mechaniczna,
0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Istotnym elementem rozbidrek jest demontaz poszycia z ptyt azbestowo -cementowych. Roboty rozbidrkowe
dachu z eternitu nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.) podstawowe zalecenia rozbidrki i utylizacji poszycia z
plyt azbestocementowych:

- Bezpieczne uzytkowanie wyrobow zawierajgcych azbest o gestosci objetosciowej réwnej lub wiekszej niz 1.000
kg/m3 jest mozliwe po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzen mogacych stwarza¢ warunki dla emisji azbestu
do $rodowiska.
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- Wykorzystywanie azbestu lub wyrobow zawierajgcych azbest w sposob umozliwiajgcy emisje azbestu do
Srodowiska jest niedopuszczalne.

- Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, obowigzany jest
do:

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2) przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikéw, osdb kierujacych lub nadzorujacych
prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobow oraz przestrzegania procedur dotyczacych
bezpiecznego postepowania;

3) opracowania przed rozpoczeciem prac szczegétowego planu prac usuwania wyrobow zawierajgcych azbest,
obejmujgcego w szczegdlnosci:

a) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usunigcia materiatach, na podstawie udokumentowanej informacji
od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan przeprowadzonych przez laboratorium
wyposazone w sprzet umozliwiajacy ich prawidtowg analize i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki
identyfikacyjnej,

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikow oraz srodowiska przed narazeniem na szkodliwos$¢ emisji
azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczgcymi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

4) posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego prowadzenie okreslonych
planem prac oraz zabezpieczen pracownikow i srodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu.

- Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobdw zawierajacych azbest z migjsca,

obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z terenu prac obowigzany jest do
zgtoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego, wiasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy oraz wiasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

- Zgtoszenie, o ktdrym mowa w ust. 2, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) rodzaj lub nazwe wyrobdw zawierajgcych azbest wedtug grup wyrobdw okreslonych w odrebnych przepisach,
2) termin rozpoczecia i planowanego zakonczenia prac,

3) adres obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,

4) kopie aktualnej oceny stanu wyrobow zawierajgcych azbest,

5) okreslenie liczby pracownikdw, ktérzy przebywac beda w kontakcie z azbestem,

6) obowigzanie wykonawcy prac do przedtozenia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany warunkow
prowadzenia robot.

- Wiasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzadca nieruchomosci obowigzany jest zgtosi¢ prace polegajgce na
zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest do wiasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej.

- Usuwanie wyrobdw zawierajgcych azbest o gestoSci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3 Ilub
zawierajacych krokidolit powinno odbywaé sie pod statym nadzorem technicznym prawidtowosci wykonywania
prac ze strony wykonawcy robot oraz przy zachowaniu okreslonych w planie prac warunkéw ochrony
pracownikéw i srodowiska.

- Prawidtowo$¢ prowadzenia prac polegajgcych na usuwaniu wyrobdw, o ktdrych mowa w ust. 3, potwierdza sie
wynikiem badania jakosci powietrza przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium.

- W celu zapewnienia warunkdéw bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z migjsca ich
wystepowania, wykonawca prac obowigzany jest do:

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajgcych przenikanie azbestu do
$rodowiska;

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb



pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do
Srodowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastepujacej tresci: "Uwaga!

Zagrozenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit tres¢ tablic
informacyjnych powinna by¢ nastepujgca: "Uwaga! Zagrozenie azbestem - krokidolitem";

4) zastosowania odpowiednich Srodkéw technicznych ograniczajgcych do minimum emisje azbestu do
Srodowiska;

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace, odpowiednich zabezpieczerr przed pyleniem i
narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otwordw okiennych i drzwiowych, a takze innych zabezpieczen
przewidzianych w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6) codziennego usuwania pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podcisnieniowego
sprzetu odkurzajacego lub metodg czyszczenia na mokro;

7) izolowania pomieszczen, w ktorych zostaty przekroczone dopuszczalne wartosci stezen pytu azbestowego dla
obszaru prac, w szczegolnosci izolowania pomieszczen w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierajgcymi
krokidolit;

8) stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktdrych nastepuje oczyszczenie pracownikdw z azbestu
(komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pytu azbestowego przekraczajgcego dopuszczalne wartosci stezen;
9) zapoznania pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierajgcymi azbest lub ich
przedstawicieli z planem prac, a w szczegdlnosci z wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy w
czasie wykonywania prac.

- Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposob uniemozliwiajgcy emisje
azbestu do $rodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia poprzez:

1) nawilzanie woda wyrobdw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i utrzymywanie w
stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

2) demontaz catych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie
mozliwe;

3) odspajanie materiatéw trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wylgcznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajace powietrze;

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania przekroczen
najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w Srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym
rowniez z wyrobami zawierajacymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobéw i odpadéw zawierajgcych azbest oraz ich
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

- Po wykonaniu prac, o ktérych mowa w ust. 2, wykonawca prac ma obowigzek ztozenia wtascicielowi,

uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy nieruchomosci, urzgdzenia budowlanego, instalacji przemystowej lub
innego miejsca zawierajgcego azbest pisemnego o$wiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o
oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.

- Oéwiadczenie powyzsze przechowuje sie przez okres co najmniegj 5 lat.

- Do transportu wyrobdw i odpaddéw zawierajgcych azbest stosuje sie odpowiednio przepisy o przewozie
towardéw niebezpiecznych.

- Wyroby i odpady zawierajgce azbest powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
rozporzadzenia.

- Transport wyrobow i odpadéw zawierajgcych azbest, dla ktérych przepisy o transporcie towardw
niebezpiecznych nie ustalajg szczegdinych warunkéw przewozowych, nalezy wykonaé w sposob
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska, w szczegdlnosci przez:

1) szczelne opakowanie w folie polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm wyrobdw i odpadéw o
gestosci objetosciowej réwnej lub wiekszej niz 1.000 kg/m3;

2) zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folie polietylenowa o
grubosci nie mnigjszej niz 0,2 mm odpaddw zawierajgcych azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000

kg/m3;

103



3) szczelne opakowanie odpaddéw pozostajacych w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o
gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2
mm, a hastepnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamkniecie;

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpaddéw zawierajgcych azbest w trakcie ich przygotowywania do
transportu;

5) oznakowanie opakowan zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia;

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach zabezpieczonych przed
dostepem osdb niepowotanych.

- Przed zatadowaniem przygotowanych odpaddéw zawierajgcych azbest Srodek transportu powinien byc
oczyszczony z elementow umozliwiajgcych uszkodzenie opakowan w trakcie transportu.

- tadunek odpaddw zawierajgcych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w trakcie transportu nie byt
narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu.

- Odpady zawierajgce azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpaddéw niebezpiecznych lub na
wydzielonych czeSciach sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne albo na podziemnych
sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych.

Wywdz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

b) Roboty ziemne
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Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a w koficowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac
strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: £ 5 cm.
Inspektor dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na
miejsce odktadu.

Odktady gruntu
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wiasciciela terenu. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do
ponownego zasypania fundamentu.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym - 20 cm
- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wiasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

Zasady wykorzystania gruntdw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy

tylko wdéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych
nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je
dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg byc¢ osiggniete



przez bezposrednie zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntéw
podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
$rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

¢) Konstrukcja zelbetowa

Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcije
(kanatéw, wpustdw, saczkdw, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego pismem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkgji
betonu.

Dozowanie sktadnikdw:

Dozowanie sktadnikdéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy

dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentagji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu,

pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowac wibratory
wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomocg mat lub folii.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne, rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.



d) Prefabrykaty — montaz nadprozy

Uktadanie nadprozy

Nadproza ustawia sie na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywanym otworem.
Zalecane oparcie wynosi od 10 - 15 cm na Scianie w zaleznosci od rozpietosci przekrywanego otworu. Gotowe
nadproze nie wymaga docieplenia.

Uktadanie belek w nadprozu $cian wewnetrznych

W $cianach wewnetrznych ukfad belek typu "L 19" w nadprozu niezaleznie od grubosci Sciany jest nastepujacy:
belki skrajne znajdujace sie na licu Sciany ustawia sie dolng potkag do $rodka Sciany, w celu otrzymania réwnej

ptaszczyzny Sciany i unikniecia dodatkowego oblicowania przy Scianach grubszych od 19 cm pozostate belki w
$rodku zestawia sie parami - srodkami do siebie.

Wytyczne montazu nadprozy

Nadproza z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje sie rownoczesnie ze wznoszeniem murow. Ze wzgledu
na charakter pracy montaz nadprozy odbywa sie w odmienny sposdb dla $cian zewnetrznych i wewnetrznych.

Nadproza $cian wewnetrznych

Montaz nadproza w $cianach wewnetrznych odbywa sie w sposob nastepujgcy z zachowaniem kolejnosci
poszczegdlnych czynnosci:

Na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru uktada sie poszczegdlne belki nadprozy drzwiowych "D",
dostosowane do otwordw drzwiowych. Belki uktada sie na zaprawie cementowej 1 : 4

Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawg cementowa.

Po wykonaniu wypetnienia mozna przystapic do wykonania muru naddrzwiowego, ukfadania stropu i
betonowania wienca. Wieniec powinien by¢ zbrojony co najmniej géra i dotem po 1 ér. 10.

e) Konstrukcja stalowa

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposob trwaty i widoczny . W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnoé¢
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementdw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukgji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wiasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potgczeniach srubowych

zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na S$ruby zaleca sie
dopasowywac za pomocg przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukgji:
- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

- odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

- strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

- wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

- odchyika strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
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5% — dla spoin czotowych
10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny.

Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

Wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne wady zewnetrzne
spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

f) Wykonanie rob6t murowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego,
- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

Mury z blokéw wapienno-piaskowych

W przypadku systemu bloczkéw wapienno-piaskowych wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne.

Nalezy to wykonac¢ w taki sposob, aby zniwelowaé wszelkie nierdwnosci podtoza i otrzymac idealnie réwng i
wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidro —
wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie
przekraczajgcej 2 mm.

W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego bloczka. Mozna tez
postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujgcego schematu:

- natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,
- ukladanie bloczkéw,

- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

Murowanie $cianek dziatowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie
tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie tyzkg z gracg. Co drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do
$ciany nosnej przy uzyciu specjalnych fgcznikéw ze stali nierdzewne;j.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia blokdw do odpowiedniego wymiaru, mozna to
wykonac na kilka sposobdw:

- za pomocg szerokiego przecinaka i miotka,
- za pomocg pity tarczowej do kamienia,

- za pomocy gilotyny.

g) Izolacje (hydroizolacje)

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty
itp. elementy.

h) Izolacje termiczne, akustyczne

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice
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drzwiowe i okienne.

i) Pokrycie dachowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzer przewidywanych w
czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot.

Podtoze powinno by¢ réwne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci
papy i estetyki wykonania pokrycia.

Podtoze z piyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by nie nastgpito uszkodzenie
pokrycia w czasie eksploatacji dachu.

jJ) Sucha zabudowa GK

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Warunki wykonania $cian gipsowo-kartonowych:
Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome, pionowe

Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe i zabezpieczone na catej diugosci odpowiednimi
profilami

Wszystkie naroza wewnetrzne i spoiny tgczace z drzwiami oraz potgczenia z sanitariatami i armaturg nalezy
uszczelni¢ kitem silikonowym

Profile konstrukcyjne $cian dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych mocowac do elementdw konstrukcyjnych
(Sciany, stropy) za posrednictwem tasm izolacji akustycznej

Ruszt uktadac na ptycie betonowej/ stropie, a nie na wylewce podposadzkowej

Oscieza otworow drzwiowych wykonac z profili oscieznicowych wzmocnionych kotwionych do podtoza i stropu
katownikami systemowymi

Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe elementy oraz wymiany w miejscach przejs¢ kanatdw wentylacyjnych i
instalacyjnych tacznie z wykonaniem izolacji akustycznej

Optytowanie $cian gipsowo — kartonowych nalezy realizowac¢ od poziomu podktadu betonowego posadzki do
wysokosci stropu wiasciwego (konstrukcyjnego),

W $cianach gipsowo-kartonowych nalezy zamontowac¢ elementy montazowe typu Geberit dla zamocowana
misek ustepowych, pisuardw, umywalek oraz odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne $cian dla zamontowania
pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych,

W $cianach gipsowo — kartonowych, w miejscu ciggédw meblowych (szafki podwieszane) i innego zawieszanego
na Scianie wyposazenie nalezy przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienia np. z systemowych profili stalowych,
Obligatoryjne jest réwniez stosowanie wskazanych przez producenta Sciany kotkéw, np. kotki kotwiczne — $ruba
Molly, lub tzw. kotwy chemiczne.

2.11.2. Kontrola jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne - Kontrola jakosci robdt". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci Robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

a) Kontrola jakosci materiatéw i Robdt

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do wykonania Robdt musza odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyskaé
kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na
stosowane materiaty i urzadzenia potwierdzajace, ze materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez
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zwigzane normy.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich wynikow
do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca

zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot.
Doktadnos¢ robot

odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie powinny by¢ wieksze
od 5 cm, pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%,
powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesniec niz 10 cm.

Tolerancja wykonania — konstrukcja zelbetowa

Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do

uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac
dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreSlania usytuowania elementow konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (tawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
= 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku do stupéw
i

$cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:

20 mmprzy L < 30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L 3 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h
nie powinny by¢ wieksze niz:



% h/300 przy klasie tolerancji N1,

* h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci Zh1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:
>h1/300vn przy klasie tolerancji N1,

Zh1/400Vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

= 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:

% L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

% L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

= 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
= 15 mm przy klasie tolerancji N1,

= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wieksze niz:

£ 20 mm przy Hi £ 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

%+ 0,02 Ii; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

%+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

= 10 mm przy klasie tolerancji N1,

= 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretdéw nie powinno by¢ wieksze niz:
= 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

= 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie

Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1mm - 2 mm,

odchyltka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,
odchyltka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

odchyltka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek - 2,5 mm,
odchytki od rozpietosci projektowych:

belki lub ptyty bezzebrowej £ 15 mm,

ptyty w przekryciach zebrowych = 10 mm.

Odchytki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych
kondygnacji nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

Kontrola dokladnosci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatow:
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w pionie: +/- 6 mm
w poprzek: +/- 6 mm
wzdtuz: +/- 6 mm
Sprawdzeniu podlega:

- osiowo$C ustawienia lub utozenia prefabrykatow, przesuniecia w pionie i poziomie, szeroko$¢ spoin, i
doktadnosc ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykonac ich ztgcza. Stwierdzone
odchytki przekraczajgce wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub

zakwalifikowane do poprawienia.

Roboty murowe

Bloczki i cegty

Przy odbiorze bloczkéw i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiarow i ksztattu bloczku i cegiet,

- liczby szczerb i peknie¢,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okresSlenia jakosci bloczkdw lub cegiet przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchyitek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
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0 wymiarach:

- do 100 cm

szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosc +15, -1 +15, —10
- ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosc +15, —10 +15, —10

b) Badania i odbiory prowadzone w czasie budowy
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Sprawdzenie materiatéw polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jako$¢ odpowiadajg wymaganiom przewidzianym w
Dokumentacji Projektowej i Wymaganiach Technicznych i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami
odbiorczymi.

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robdt udokumentowaé wpisami do
Dziennika Budowy lub protokotami. Sposdb potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzenn uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Izolacja termiczna — badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdinego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rOWNoSC powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
- wilgotnosc¢ i nasigkliwosc,

- naprezenia Sciskajace piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Roboty elewacyjne

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wieksze niz 4 mm
na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

e

Sciany gipsowo-kartonowe

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatdw:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),



- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych.

Wyniki badan piyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatdw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Tynki — badania w czasie wykonywanie robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynkéw,

- wygladu powierzchni tynkdw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

Wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

- wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, plesni itp.,

- trwate $Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony

2.11.3. Odbiér Robét
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ,Wymagania ogdine - Odbidr robot".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru Robét (PFU - cze$¢ opisowa)

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Zamawiajgcemu do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z Robotami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak
réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Zamawiajgcego, a takze odpowiednimi normami
i przepisami.

Odbidr Robdt powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogodlnego postepu Robdt.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:
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- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
- zastosowany materiat,

- jako$¢ wykonania.

Odbiory Robdt nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia
producentdw dotyczace prob i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

a) Odbidr czesciowy

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapéw Robot przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkow przewodu, a w szczegdlnosci Robot podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje
sprawdzenie:

- zgodnosci wykonanego zakresu Robot z zatwierdzong dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

- prawidtowosci wykonania Robdt budowlanych i konstrukcyjnych,

- jako$¢ materiatow.

Odbidr Robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbidér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i
uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

b) Odbiér koncowy
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Odbidr korncowy moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak
rowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, PFU i poleceniami Zamawiajgcego a
takze odpowiednimi hormami i przepisami.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatéw,

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koricowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
- poprawnoéci wykonania Robdt;

- kompletnosci Robdt;

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- kompletnosci $wiadectw producenta.;

- kompletnosci protokotow czesciowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy przeprowadzi¢:

- Sprawdzenie podstawowych wymiaréw wykonaé poprzez poréwnanie wykonanych pomiaréw na zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa.

- Sprawdzenie konstrukcji wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych
w czasie budowy.

- Badania dodatkowe wykona¢ wtedy, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy lub po jej
zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

Przy odbiorze Robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- zatwierdzong Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami uzupetnieniami w trakcie wykonywania
Robdt,



- Dziennik Budowy,
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapéw Robot.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakieS wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki,
nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

2.12. Wykonanie i odbiér robot wykonczeniowych

Ogdlne warunki wykonania Robdt Ogdlne warunki wykonania podano w ,Wymagania ogolne - Wykonanie
Robét".

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji zarys metodologii Robdt, projekt organizacji i
harmonogram Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z
wykonywaniem Robdt wykonczeniowych. Zarys metodologii Robot powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce
zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem
zakresu Robdt zawartych w niniejszych wymaganiach.

Wykonanie rob6t wykonczeniowych obejmuje m.in.:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie warstw podtogowych, tynkarskich, izolacyjnych, malarskich,

- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen Robdt,

— uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

2.12.1. Roboty tynkarskie

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich ukonczy¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaé przebicia i
bruzdy, wykona¢ instalacje podtynkowe oraz osadzi¢ oscieznice okienne i drzwiowe.

Podtoza muszg by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Podtoze oczysci¢ z
kurzu, wystajgcych grudek zaprawy, substancji ttustych i zmy¢ woda.

Tynki wykonywac w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C.

Swieze tynki zewnetrzne chroni¢ przed gwattownym wysychaniem pod wplywem promieni stonecznych lub
wiatru.

Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur przez okres 1
tygodnia zwilza¢ woda.

2.12.2. Okfadziny z ptytek ceramicznych i gresowych

Wykonywanie wewnetrznych oktadzin z ptytek mozna rozpocza¢ po wykonaniu tynkdw, robdt instalacyjnych,
osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic oraz stolarki budowlanej, a takze innych robdt (malarskich, podtogowych

itp.).

W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza stosowac tylko kleje zalecane przez producenta ptytek. Podtoze
pod ptytki musi by¢ dokfadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane wedtug zalecen
producenta.

Wszystkie krawedzie w narozach wklestych i wypuktych, potaczeniach z podtogg i osciezami muszg by¢ pionowe
wzglednie poziome, ptytki docinane w narozach $cian, przy oscieznicach i podobnych miejscach nie mogg by¢
wezsze jak 10 cm. Spoiny na narozach $cian i na stykach z oscieznicami wypetni¢ kitem trwale plastycznym
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(silikon).

Wykonawca przed rozpoczeciem prac sporzadzi plan utozenia okfadzin, na podstawie rzeczywistych wymiaréw
pomieszczen.

2.12.3. Malowanie

Przewiduje sie zastosowanie gotowych zestawdw malarskich posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajagce
wyroby do stosowania w budownictwie. Na zastosowane zestawdw malarskich musi by¢ akceptacja
Zamawiajgcego.

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robot tynkarskich i nizej podanych
robdt malarskich.

Prace na wysokosci powinny byc¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukgji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony
przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta
do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac Srodki ochrony osobistej:

- zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem

- zabezpieczy¢ skore twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywac prace w
rekawicach,

- uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotdw w Scianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych
materiatdw malarskich zgodnie z zaleceniami producenta.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robét
poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci po:

- catkowitym zakonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury oSwietleniowej itp.,

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
- po wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania techniczne:
- Powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym dla tynkdw,

- Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione prze przystgpieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku,

- Tynki gipsowe i gipsowo -wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami
producenta farb,

- Przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
sadza, tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie
Ziaren piasku.



Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:
- rodzaju podtoza,
- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyroboéw malarskich),

- miejsca i warunkéw malowania.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robot
malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opaddw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

Gdy podioze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) wodg za pomocg pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

- gtadkie i réwne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego;
wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usuna¢ lub zeszlifowaé; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie
o0 $rednicy nie przekraczajgcej 5 mm i gtebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w zakresie réwnosci tynki
powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkow IV kategorii wg obowigzujacej normy z wyjatkiem malowania
doborowego,

- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig, nie wykruszajgce sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

- czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usunac szpachelka
lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie sptukac czystg woda,

- dostateczne suche, a jej sprawdzenie mozna wykonac np. przy uzyciu:
- aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego,
- metodg suszarkowo - wagowa,

- papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.) do malowania zewnetrznego.

Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé:

- oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usuniete przez
skucie, a nastepnie przeszlifowane,

- gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajgce z powierzchni
betonu, ktére nie moga by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farbg antykorozyjng,

- wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatdéw oraz inne niepotrzebne otwory nalezy
wypeni¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby réwnos¢ powierzchni
i jej szorstko$¢ w naprawianych miejscach odpowiadata réwnosci i szorstkosci otaczajgcej powierzchni,

- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usung¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z
dodatkiem detergentéw i nastepnie sptukanie czysta woda.

Podtoza tynkowe powinny:
- pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych, a
powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie zaprawg i
zatarte do lica: w przypadku podiozy gipsowych - zaprawg gipsowg, dla pozostatych podtozy - zaprawa
cementowg lub cementowo-wapienng,

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych
(wykwity sktadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych sie ziaren piasku,

- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i
zalecen producenta materiatéw malarskich.
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Powierzchnie z drewna i materiatdw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek,
oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposdb nastepujacy:

- oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekéw zywicy,

- drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlowka
klejowo-olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne,

- seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku,

- w przypadkach opisanych w pozycji drugiej i trzeciej stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych.

Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:

- bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczow (do czystej I$nigcej
powierzchni),

- stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete.

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw
zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero - mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego
stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkdw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujgcy
Sposob:

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktdrej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce rdwnato sie z powierzchnia tynku, w
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej,

- przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich.

Powierzchnie tynkdw nalezy oczyscic i zagruntowac w sposob opisany jak dla tynkéw zewnetrznych.

Powierzchnie z drewna i materiatdw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek,
oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposdb nastepujacy:

- oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekdw zywicy,

- drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachldwka
klejowo-olejowgq lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne,

- seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku,

- w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych.

Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

- bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystej ISnigcej
powierzchni),

- stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete.

Warunki przystapienia do robdt malarskich na Scianach zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opaddéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.

Przy wykonywaniu robdt malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujgcych zagrozenie
zdrowia dla wykonawcéw robdt lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy Scile przestrzega przepiséw
dotyczacych zdrowia ludzi i mienia.

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w



zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zgdanej jakosci robot.

Elementy ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i
ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub ptytg pilsSniowg miekka),

2.12.4. Podtogi i posadzki

a) Konstrukcje podtdg na podtozu betonowym

Konstrukcja podtdg uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewnic¢ ochrone przed
wilgocig gruntowa oraz wymagang izolacyjnosc cieplng izolacje przeciwwilgociowa stanowi papa podktadowa lub
materiat o rdwnowaznych wiasciwosciach izolacyjnych przeciwwilgociowych.

b) Konstrukcje podtdég w pomieszczeniach mokrych

W konstrukcjach podtdg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaC materiaty ktdre muszg
zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢, w szczegolnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka
wykonana szczelnie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych, powinny
by¢ zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w
kierunku kratki $ciekowej badz odwodnienia liniowego.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki Sciekowej powinien wynosi¢: o w
pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogéinym > 1%.

Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na $ciany na wysokoS¢ co najmniej 10 cm oraz potgczona z
urzadzeniem odptywowym w taki sposdb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do kanalizacji. W
przypadku prysznicow izolacje wykonac rowniez na Scianie znajdujacej sie w bezposrednim ich sasiedztwie.

c) Dylatacje w konstrukcjach podtdg

W konstrukcjach podtdg powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w
ktdrych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementdéw konstrukgcji budynku
(Scian, stupéw, schoddéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od poditoza albo posadzki od podktadu.
Warstwa izolacyjna w konstrukgji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne powinny
wystepowacé w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one
dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5 m2 przy
najwiekszej dtugosci boku - 3 mb. Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym powinny by¢
wykonane jako naciecia o gtebokosci réwnej 1/3-M/2 grubosci podktadu.

d) Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci/wody gruntowej nalezy zastosowaé
elastyczne zaprawy uszczelniajgce, materiaty bitumiczne.

Rodzaj izolacji nalezy dobraé analizujac istniejacy stan wod gruntowych.

1zolacja na stropach

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode
stropowa, nalezy zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawi¢ w projekcie budowlanym.
Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng warstwa z folii polietylenowe;j.

Izolacja powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podkiadu. Na powierzchni izolacji nie
powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Na przejsciu izolacji z
ptaszczyzny pionowej na poziomg nalezy stosowac odpowiednio wyoblone fasety.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych powinna by¢
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rowna i czysta, pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez
gtadka. Izolacje z materiatdw bitumicznych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z
filii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie nizszej niz 15°C

e) Wykonywanie podktadéw/wylewek

Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry powinien okreslic wymagana
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podktad powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezagca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podktad zbroi¢ siatkg dobrang do obcigzen posadzki
/w pomieszczeniach technicznych mozliwos$¢ zastosowania zbrojenia rozproszonego/.

Podtoze na ktorym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyroéwnawczej lub odcigzajgcej),
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajgce fragmenty powierzchni o rdznigcych sie wymiarach,

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze
spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialnos¢ lub modyfikujgce wtasciwosci techniczne zapraw i betondw. Rodzaj
domieszki i jej ilos¢ powinna by¢ okreSlona przez laboratorium zaktadowe. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Zaprawe cementowq lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie sktadnikow
wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub
gestoplastyczna.

Iloé¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w
podktadach cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza
sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg powierzchnie poziomg lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tatg, podktadowg w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac prze$witow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W Swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie
brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

f) Wykonywanie posadzek
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Niezbedna grubos¢ i wytrzymato$¢ podtoza oraz podktadu betonowego pod posadzki powinny byé obliczone z
uwzglednieniem obcigzen uzytkowych wystepujacy w danym pomieszczeniu.

Posadzki epoksydowe mogg by¢ wykonywane na podktadach betonowych o wytrzymatosci na Sciskanie nie
mniejszej niz 20 MPa i o wilgotnosci nie wiekszej niz 4%. Grubo$¢ podkladu betonowego powinna wynikaé z
wielkosci przewidywanych obcigzen uzytkowych; nie moze by¢ mniejsza niz 5 cm.



W przypadku stosowania brodzikow uksztattowanych w posadzce przy doborze grubosci wylewki uwzgledni¢
mozliwo$¢ montazu odwodnien liniowych i syfonu.

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek powinny odpowiadaé wymaganiom norm oraz posiadac
wymagane Swiadectwa dopuszczenia tych materiatow do stosowania w budownictwie.

Posadzki z gresu - kamieni sztucznych, ESCO ptytek kontraktowych z wtdknem weglowym.

Posadzki z gresu oraz ptytek ESCO i zywic epoksydowych lub poliuretanowych wytrzymatos$¢ podktadu rodzaj i
gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wiasciwoséciach chemoodpornych - wymagane materiaty
dotaczenia i spoinowania piytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania
typowego. Projekt powinien tez okreslic wielkos¢ spaddw posadzki, rozmieszczenie wpustdw podtogowych oraz
szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym, ze: o posadzki
zwykte - na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie co
najmniej 3 MPa, o posadzki chemoodporne - na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 MPa,
a na zginanie co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15.

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym, ze odlegto$¢ najmniejszego punktu
wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 mb.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim normom i
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych stanu
surowego i robdt tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodnie z
zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie. Szerokos$¢ spoin powinna
by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni Scisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gresowych zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztaltek cokotowych. Przy posadzkach
chemoodpornych wysoko$¢ cokotu nie powinna by¢ mnigjsza niz 25 cm.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem
kwasu solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowic
ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowg tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci faty. Dopuszczalne
odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na
catej dtugosci i szerokosci posadzki.
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2.12.5. Okna i drzwi

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza i stan powierzchni wegarkéw, do
ktérych ma przylegaC oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla Scian murowanych wykonczonych wyprawg tynkarska
WyNoszq:

- szeroko$¢ +10 mm
- wysokos$¢ +10 mm
- dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm.

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami producenta
stolarki.

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w Scianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic sgsiadujgcych ze sobg
okien nalezy rozmieszczac zgodnie z zaleceniami producenta.

a) Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych z
pytu powierzchniach, nalezy wstawic stolarkg okienng na podktadach lub listwach.

W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb wysokosci okna jednak nie wiecej niz
3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byc
wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej
do 1 mb, 3 mm do 2 mb, 4 mm powyzej 2 mb dtugosci przekatne;.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu.
Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta
do oscieznicy.

Wymagania dla montazu

Zamocowanie oscieznic nalezy dokonac za pomoca tgcznikdw zalecanych przez producenta stolarki okienne;j.

Stolarke / $lusarke zewnetrzng, dla ktérej nie jest wymagana odporno$¢ ogniowa, nalezy montowac¢ w licu
zewnetrznym muru lub w ociepleniu, zgodnie z zaleceniami producenta, przy uzyciu:

podokiennej ksztattki twardej pianki polistyrenowej o gtebokosci przegrody;

systemowej tasmy rozpreznej /zapewniajgcej szczelne potaczenie okna z przegrodg w tym dolnej krawedzi progu
okna ze styropianowg ksztattkg parapetu/ i impregnowanej, wstepnie skompresowanej tasSmy rozpreznej z
tworzywa piankowego /odpornej na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych (wiatr, deszcz,
promieniowanie UV), uszczelniajacej potaczenia i ztgcza ruchome miedzy stolarka/$lusarka a izolacjg termiczng
$ciany

lub

pistoletowej piany poliuretanowej, folii zewnetrznej polipropylenowej /przeznaczonej do zabezpieczania od
strony zewnetrznej potaczenia okienno-murowego, odpornej na zewnetrzne warunki atmosferyczne (wiatr,
deszcz) o wysokich wiasciwosciach paroprzepuszczalnych/ i folii wewnetrznej polipropylenowej /przeznaczonej
do zabezpieczania od strony wewnetrznej potgczenia okienno-murowego, ograniczajgcej przeptyw powietrza i
pary wodnej/;

mocowania mechanicznego;
Slusarke o odpornoéci ogniowej nalezy montowa¢ w sposéb zapewniajacy odpowiednig szczelnoéé i odpornosé

ogniowg z zachowaniem zasad "cieptego montazu", zgodnie z zaleceniami producenta. Izolacja termiczna Sciany
powinna zachodzi¢ 3cm na oscieznice.

Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami
wioknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

Osadzenie parapetdw nalezy wykonac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od zastosowanego
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rodzaju parapetow, ich dtugosci i grubosci, dokona¢ montazu zgodnie z zaleceniami producenta parapetéw. Dla
prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciane podokienna,
parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wragb w progu oscieznicy.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac podokiennik w
sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknaé.

b) Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrét

Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot murowych. Odlegtosci
miedzy punktami mocowania oScieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny byc
wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm. Oscieznice po
ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomocg tacznikow zalecanych przez producenta stolarki
drzwiowej.

Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oScieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowg (dotyczy
montazu drzwi wewnetrznych). W przypadku drzwi zewnetrznych montaz jak dla okien.

W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie do zalecen producenta, w
szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy i $rodki uszczelniajace.

Po zamontowaniu zestawow szybowych w drzwiach nalezy je w sposdb widoczny oznaczy¢ tak by nie ulegty
uszkodzeniu w trakcie prowadzenia dalszych prac wykonczeniowych i zwigzanych z wyposazaniem obiektu.

Przy skrzydtach drzwiowych stosowac odboje lub wyposaza¢ samozamykacze w ogranicznik szerokosci otwarcia
skrzydta w celu wyeliminowania uderzania skrzydta drzwiowego o rame witryny lub $ciane.

2.12.6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,Wymagania ogdlne - Kontrola Jakosci Robdt".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

a) Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia przewidziane do wykonania Rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyskac
kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na
stosowane materialy, armature i urzadzenia potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

Stolarka okienna i drzwiowa

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1
mb i nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

Podtogi i posadzki

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
podtogi z projektem budowlanym i wykonawczym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie protokdétdw odbioréw
miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

b) Sprawdzenie jakoéci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokotoéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych
terminach:

- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw - nie wczesniej niz po 14 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu
urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

2.12.7. Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ,Wymagania ogdlne - Odbior robdt".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnos$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru Robdt (PFU - cze$¢ opisowa)

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Zamawiajgcemu do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robdt.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z Robotami wykonczeniowymi. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak
rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i poleceniami Zamawiajgcego a takze odpowiednimi normami
i przepisami.

Odbidr Robdt powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogodlnego postepu Robdt.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg,

- zastosowany materiat,

- podioza,

- doktadnosci zagruntowania podtoza lub zamocowania podkfadu,
- doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia.

- jakos¢ wykonania.

a) Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych
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Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej, drzwiowej oraz wrdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez
poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria.

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach.



- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okuc, prawidlowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrdt, prawidtowe uszczelnienie miedzy osciezami a oscieznica).

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w niniejszej czesci oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobow.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami kontraktu.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

b) Odbidr posadzki powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki,
- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie),

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania prostopadiosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$¢ spoin
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotdw; badania nalezy
wykonac przez ogledziny.

2.13. Wykonanie i odbiér robot instalacyjnych: wodno-kanalizacyjnych, C.0., wentylacji i klimatyzacji

Ogdlne warunki wykonania podano w rozdziale ,Wymagania ogdine - Wykonywanie robdt".

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji zarys metodologii Robot, projekt organizacji i harmonogram
Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji
wod. - kan., c.o0., c.t., instalacji gazdw medycznych, wentylacji i klimatyzacji. Zarys metodologii Robdt powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robdt
zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszych wymaganiach.

Wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod. - kan., c.o, wentylagji i klimatyzacji obejmuje m.in.:
- prace przygotowawcze,

- koszt wbudowania, zakupu, dostawy oraz sktadowania rur, ksztattek i materiatdw pomocniczych, koszt montazu i
demontazu rusztowan i pomostéw roboczych,

- koszt ptukania i dezynfekcji oraz koszt odczynnikdw,

- koszt przeprowadzenia préb szczelnosci,

- koszt wykonania zabezpieczenia przed korozjg wraz z dwukrotnym malowaniem,

- koszt zakupu, dostawy i zamontowania uszczelek oraz innych materiatéw uszczelniajacych.
- koszt oznakowania rurociagu,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badar, pomiardw, i sprawdzen Robot,

- uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

2.13.1. Szczegétowe warunki wykonania robot
a) Instalacja wodno - kanalizacyjna

Instalacje wodno - kanalizacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu wymagan
przepiséw techniczno - budowlanych, a w szczegdlnosci:
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- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, COBRTIINSTAL - Zeszyt 7;
- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - Zeszyt 12;

Prowadzenie przewodoéw

Przewody wodociggowe poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Przewody
poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywaé na podporach statych i
przesuwnych. Przewody podje$¢ wody pod armature powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru.
Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Przejscia przewoddw
przez przegrody wydzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy temu przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej EIS.

Przewoddéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody, instalacji
ogrzewczej, instalacji gazowej oraz instalacji elektrycznej. Przejscia przewodow przez Sciany lub stropy
wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej
odpornosci ogniowej, co przegroda.

Przybory sanitarne

Przybory sanitarne mocowac¢ bezposrednio do przegrody badz do systemowych stelazy. Mocowaé w sposob
zapewniajacy wiasciwe uzytkowanie i fatwy demontaz. Przybory powinny by¢ zabezpieczone syfonem
kanalizacyjnym przed przedostawaniem sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.

Armatura

Armatura wodociggowa powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Stosowal armature pomiarowa, czerpalng, odcinajgca, zwrotng, spustowg i regulacyjna.
Instalowac jg tak, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem tego kierunku na armaturze.
Armature mocowac do przegrdd badz konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytow
lub innych trwatych podpar¢. Nastawy na armaturze regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych zawartymi w projekcie wykonawczym.

Na instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, na zakonczeniach piondw, montowac wywiewki i zawory napowietrzajace.
Przy zastosowaniu zaworéw napowietrzajacych, przez rure wywiewng powinien by¢é wentylowany ostatni pion
wigczony do poziomu, a takze co najmniej co pigty z pozostatych piondw wigczonych do tego poziomu. Ponadto
nalezy stosowac zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym.

Odbiory czesciowe i koricowe

Przed montazem instalacji nalezy wykona¢ odbidr robét poprzedzajacych: wykonania przej$¢ dla przewoddw
przez Sciany i stropy, wykonania bruzd, kanatdw, studzienek i komdr. Dla robét instalacyjnych zanikajgcych
nalezy dokonywac odbiordéw czeSciowych (badania szczelnosci woda zimng i ciepta, badanie oznakowania
instalacji, badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
badanie pomp i armatury oraz efektéw regulacji, badanie zabezpieczen przed mozliwoscia przeptywow
zwrotnych, badanie natezenia hatasu). Odbidr czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. Odbioru koncowego instalacji mozna dokonaé po
zakonczeniu wszystkich robot montazowych, wyptukaniu instalacji wodg i pozytywnym zakonczeniu odbioréw
czesciowych, o Izolacje termiczne

Wykonanie izolacji cieplnej instalacji wodociggowej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu prdb
szczelnosci. Zakres instalacji objetej izolacjg, materiat, z ktdrego bedzie wykonana izolacja, jego grubos¢ oraz
rodzaj ptaszcza powinny by¢ okreslone w projekcie wykonawczym.

b) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
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Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana przy spetnieniu wymagan przepiséw techniczno - budowlanych, a w
szczegdlnosci Warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, COBRTT INSTAL -Zeszyt 6.

Prowadzenie przewoddéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w sposdb umozliwiajgcy ich odwodnienie i



odpowietrzenie. Przewody mocowac do Scian i stropéw za pomocg podpor statych i przesuwnych. Przewody
prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych. Przejécia przewoddw przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przejécia przewoddw przez przegrody
wydzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy temu przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej EIS. o Grzejniki

Grzejniki nalezy montowaé do $ciany zgodnie z instrukcja producenta. Grzejniki winny by¢ montowane w
odlegtosciach od $cian zapewniajgcych tatwy dostep do czyszczenia, zgodnie z obowigzujgcymi zaleceniami
sanitarno - higienicznymi, co szczegdlnie musi byC przestrzegane w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych,

Armatura

Armatura powinna byc¢ instalowana tak, aby byta dostepna do obstugi i konserwacji, zamocowana do przegrod
lub konstrukcji przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytdw i podpar¢. Pod kazdym pionem o wysokosci
ponad 3 kondygnacji lub grupg pionéw o wysokosci do 3 kondygnacji, lecz obstugujgcych nie wiecej niz 25
grzejnikéw, nalezy montowac armature spustowg. Na armaturze regulacyjnej nalezy dokonac¢ ustawienia nastaw
zgodnie z projektem wykonawczym instalacji, po zakorczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji
w stanie zimnym.

Odbiory czesciowe i korncowe

Po zmontowaniu catosci instalacji muszg by¢ wykonane proby szczelnosci instalacji wodg ,ha zimno" i ,na
gorgco". Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze
zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji, badanie jej odpowietrzenia, badanie
oznakowania instalacji, badanie urzgdzen zabezpieczajgcych instalacje przed przekroczeniem dopuszczalnej
temperatury i ci$nienia, pomiary temperatur w pomieszczeniach, badanie efektow regulacji instalacji grzewczej,
badanie natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji, badania pomp i armatury, o Izolacje termiczne

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru, o Uwagi ogdlne

Cato$¢ instalacji centralnego ogrzewania winna zapewnia¢ petny komfort termiczny zgodny z wymogami dla
tego typu obiektéw o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych
materiatow odpowiadajgcych standardom UE.

Instalacja, c.0. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy
Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz innymi obowigzujgcymi normatywami na
dzien opracowania projektéw budowlanych czy wykonawczych, jakim powinny odpowiadac instalacje ogrzewcze
w szpitalach.

c) Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Instalacje wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
wymagan przepisdéw techniczno - budowlanych, a w szczegdlnosci Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych, COBRTI INSTAL - Zeszyt 5. o0 Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie pofaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢, co
najmniej 100 mm. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary
sq od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddéw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach. Przej$cia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposdb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w migjscu zamocowania. Nalezy
umozliwi¢ czyszczenie instalacji poprzez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach lub demontaz
elementu sktadowego instalacji. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i
szczelnosci przewoddw, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Nalezy zapewnic
dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszanym.
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Montaz urzadzen

Sposdb zamocowania wentylatoréw i central wentylacyjnych powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.
Urzadzenia, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin
do kanalizacji.

Montaz elementdéw rozdziatu powietrza

Nawiewniki i wywiewki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny. Nawiewnikdw nie
powinno sie umieszczaC w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone
lampy) majacych zakidcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza. Sposob ich zamocowania powinien
zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Czerpnie i wyrzutnie zabezpieczy¢ przed wplywem warunkéw atmosferycznych poprzez
zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp, ponadto powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy
wodoszczelnos¢ i przejscia przez dach.

Odbidr robdt

Nalezy dokonac¢ kompletnosci wykonanych prac majace na celu wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi. Po przeprowadzeniu badan nalezy dokonac kontroli dziatania. Celem
kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymogami.
Nastepnie dokonuje sie pomiary kontrolne w celu uzyskania pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe
i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Instalacja wody lodowej

Instalacja wody lodowej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu wymagan przepisow
techniczno - budowlanych.

Montaz przewodow

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0, 3% w kierunku odbiornika. W
najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody. Przewody poziome, prowadzone
przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych i ruchomych, usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji przeciwkondensacyjnej. Przy przejSciach rurg przez
przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. Przepust instalacyjny w elementach oddzielenia
pozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy mu odpowiednig klase odpornosci ogniowej El,
wymagang dla tych elementéw. Rury stalowe w instalacjach wody lodowej mogg by¢ tgczone na gwint, spawane
lub kotnierzowe. Potaczenia gwintowane stosuje sie do potaczern przewoddéw z armaturg gwintowang oraz z
przyrzadami kontrolno - pomiarowymi, ktérych koncowki sg gwintowane. Uszczelnienie tych potaczen
wykonywane jest za pomocg pasty uszczelniajgcej. Potgczenia przewoddw z armaturg o $rednicach wiekszych od
50 mm dokonuje sie za pomocg kotnierzy przyspawanych okragtych ptaskich. Rury taczy¢ przez spawanie
gazowe lub elektryczne. Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji
przeciwroszeniowej. Z urzadzen klimatyzacyjnych takich jak klimakonwektory nalezy wykona¢ odprowadzenie
skroplin do kanalizacji. Instalacje wykonaé z rur z PP klejonego i prowadzi¢ ze spadkiem minimum 1% w
kierunku kanalizacji. Wtgczenie do kanalizacji wykona¢ poprzez syfon.

Montaz agregatéw wody lodowej

Montaz nalezy przeprowadzi¢ Scisle wg instrukcji dostarczonej wraz z urzadzeniem. Sposdéb mocowania do
podtoza powinien zabezpieczac przed przenoszeniem drgan. Wokét urzadzenia powinno by¢ zapewnione miejsce
do przeprowadzenia czynnosci serwisowych.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana.
Armatura powinna by¢ instalowana tak, aby byta dostepna do obstugi i konserwacji, zamocowana do przegréd
lub konstrukcji przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw i podparc.



Odbidr robot
Badania nalezy przeprowadzac¢ w nastepujacych fazach:

- przed zakryciem sufitdbw podwieszanych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane,

- przed natozeniem otuliny,
- po zakonczonym montazu i dokonaniu regulacji,

- w okresie gwarancyjnym.

Kontrola jakosci Robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w rozdziale ,Wymagania ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole jakosci Robot i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich etapdw Robdét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wilasciwe, jezeli wszystkie
wymagania dla danego etapu Robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dany etap poprawic i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wszystkie elementy Robot, ktdre wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Kontrola jakosci wykonania instalacji gazéw medycznych polega na:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym,

- badania i sprawdzenia okreslone w normie PN-EN ISO 7396-1 i 2

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia przewidziane do wykonania Robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyskac
kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na
stosowane materiaty, armature i urzadzenia potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

2.13.2. Odbioér Rob6t
Ogolne zasady odbioru Robét podano w rozdziale ,Wymagania ogdine ".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich,
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru Robét (PFU - cze$¢ opisowa)

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Zamawiajacemu do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z Robotami zwigzanymi wykonaniem instalacji wod. -
kan., c.0., gazow medycznych, wentylacji i klimatyzacji. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Odbidr Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Zamawiajgcego a takze odpowiednimi normami
i przepisami.

Odbidr Robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogodlnego postepu Robdt.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:
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- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
- zastosowany materiat,

- potaczenie przewodow,

- szczelno$¢ przewodow.

Odbiory Robdt nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia
producentdw dotyczace prob i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

2.14. Wykonanie i odbior robét instalacji elektrycznych
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Ogdlne warunki wykonania podano w rozdziale ,Wymagania ogdlne - Wykonanie robdt".

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji, projekt organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych w
budynkach i na zewnatrz budynkow. Projekt organizacji i harmonogram Robot powinien by¢ sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z
wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszym PFU. Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczne,
przyjete materiaty, aparatura i urzadzenia, muszg posiadac atesty.

Wykonanie Robot zwigzanych wykonaniem Robdt elektrycznych obejmuje m.in.:

- zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzagdzen oraz ich sktadowanie,

- zasadnicze prace montazowe i instalacyjne linii oSwietleniowej i zasilajgcej

- prace zabezpieczajgce antykorozyjnie czesci podziemne,

- wywo0z z terenu budowy materiatdw zbednych, uporzadkowanie placu budowy po Robotach,
- wszelkie prace montazowe i demontazowe zwigzane z uktadaniem przewodoéw,

- montaz typowych konstrukcji wsporczych drabinek i potek kablowych oraz przygotowania nietypowych
konstrukcji wsporczych,

- ukfadanie przewodéw magistrali uziemiajgcej, instalacji wyréwnawczej,

- oznakowanie ztgcz kontrolnych,

- zarobienie koncdwek kablowych i mocowanie kabli

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen Robot,

- wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej

- wykonanie kompletacji dokumentoéw do przekazania Robét do eksploatacji i podpisania niezbednych umaéw.
- wyw0z z budynku materiatéw zbednych i uporzadkowanie pomieszczen po Robotach,

uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

2.14.1. Montaz

Montaz urzadzen i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen. Dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z them
szesciokatnym, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

Uktadanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Na gtéwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystywac perforowane korytka kablowe lub, dla
wiekszych obcigzen drabinki kablowe. Ilo$¢ korytek nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych obcigzen.
Dla instalacji teletechnicznych nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub ponad korytkami z
przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy uktada¢ w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad
stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych. Gtdéwne ciagi drabinek i korytek
kablowych wymagajg skoordynowania tras na etapie projektowania (odpowiednie przekroje z pokazaniem stref
montazu dla wszystkich sieci obiektowych). W pomieszczeniach przewody nalezy uktada¢ w tynku lub pod
tynkiem zachowujgc powtarzalnos¢ poziomu uktadania. Puszki rozgatezne lokalizowaé przy korytkach
kablowych z zachowaniem tatwego do nich dostepu eksploatacyjnego lub pod tynkiem pod sufitem zgodnie ze
sztukg i normami. W pomieszczeniach tgczenia wykonywaé w puszkach osprzetu. Przewody i kable powinny



by¢ odpowiednio mocowane, szczegdlnie na odcinkach pionowych. Podejécia do urzadzen nalezy chroni¢
rurkami karbowanymi stalowymi lub izolacyjnymi w zaleznosci od charakteru pomieszczenia. Przejscia przez
Sciany i stropy nalezy chroni¢ ostonami i uszczelnia¢. Nalezy dla przewoddw, kabli i $wiattowoddw zachowywac
dopuszczalne promienie zginania oraz normatywnych odlegtosci od innego uzbrojenia budynku.

Przy wykonywaniu okablowania nalezy stosowac sie do ponizszych uwag:
kable uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg producenta kabli;
kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

przejécia przewodow przez Sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej przegrody
budowlanej stosujac na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy pozarowej

uktadajac przewody nalezy wyréownac trase tak, aby w korytku nie bylo wybrzuszen, narazajgcych izolacje
przewoddw na uszkodzenie;

przy domierzaniu przewoddw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w puszkach (lub przy
montowanych urzadzeniach) koncow przewoddéw o dtugosci niezbednej do wykonania potaczen; przewody
nalezy ucinac¢ szczypcami; kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej;

Nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodow i kabli zasilajgcych na
korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 100, 200,400, 600 mm oraz na drabinkach kablowych w
szachtach instalacyjnych.

Przejécia przewoddw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzyé w przepusty o odpowiedniej
odpornosci ogniowej

2.14.2. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady jakosci Robdt podano w rozdziale ,Wymagania Ogolne".

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robdt elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi
normami oraz niniejszym PFU oraz specyfikacjami.

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robodt elektrycznych powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich etapow
Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za whasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu
Robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawic i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wszystkie elementy Robdt, ktore wykazg odstepstwa od postanowien niniejszego PFU zostang ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

System kontroli jakosci robot

Badanie jakosci materiatéw uzytych do wykonania Robdt elektrycznych nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, PFU, ST i odpowiednich norm materiatowych.

Wszystkie materiaty do wykonania Robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz
muszg posiadaé¢ aktualne $wiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, $wiadectwa
pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyskac
kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na
stosowane materialy potwierdzajace, ze materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane
normy.

Kontrola jakosci wykonania Robdt elektrycznych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, PFU i poleceniami Zamawiajgcego, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Robdt Budowlanych.

Préby powykonawcze

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb powykonawczych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdinych linii, instalacji, urzadzen.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalaciji,
sporzadzi¢ protokoty i dofgczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy
uzywac miernikéw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykonac nastepujgce pomiary i proby:
Ciggtosci linii kablowych oraz przewodéw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych
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Pomiary rezystancji izolacji,

Sprawdzenia biegunowosci,

Pomiary uziemien ochronnych i roboczych,

Pomiary systemdw ochrony przeciwporazeniowej,
Skutecznosci dziatania elementdw ochrony przeciwporazeniowej,
Pomiary natezenia o$wietlenia,

Sprawdzenie dziatania o$wietlenia awaryjnego,

Sprawdzenie dziatania uktadow SZR,

Sprawdzenie dziatania systemoéw UPS,

Prawidtowos$c¢ i efektywnos¢ dziatania wszelkich uktadow,
Pomiary i testy okablowania strukturalnego,

Samoczynnego wylaczenia zasilania (skutecznosci zerowania),
Badanie wylgcznikéw réznicowo — pradowych,

Pomiary instalacji odgromowej,

oraz wszelkie inne stanowigce podstawe dopuszczenia do eksploatacji poszczegdlnych fragmentdw instalacji
elektrycznych i teletechnicznych,

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania badan
materiatdw oraz robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

2.14.3. Odbi6r Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w rozdziale ,Wymagania ogdlne - Odbidr robot".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru Robét (PFU - cze$¢ opisowa).

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Zamawiajgcemu do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania Robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z Robotami zwigzanymi wykonaniem Robét
elektrycznych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér Robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw (m. in.
rezystancji odcinkdw przewoddw, przerw i zwar¢ miedzy zytami, skutecznosci ochrony przed porazeniem), jak
réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Zamawiajgcego, a takze odpowiednimi normami
i przepisami

Odbidr Robdt powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogodlnego postepu Robdt.

Odbiory Robét nalezy przeprowadzac¢ w oparciu 0 wymagdania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia
producentdw dotyczace prob i odbiordw oraz wytyczne eksploatacyjne.



. .CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow (Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca) Dz.
Urz. Woj. Lodzk. Z 2017 poz. 2852

2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane wynika z KW PT1T/00018467/9,
PT1T/00056131/3

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

- wedtug spisu tresci

4. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991r, Nr 81, poz.351 z pdznigjszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz.627 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. — o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152 poz.
1222 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166 poz. 1360)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. — o ogdinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z
poézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. — o ochronie ddbr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1962 r. Nr 10, poz. 48 z pdznigjszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. — o odpadach (Dz. U. 1997 nr 96, poz. 592 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. 2001, nr 115, poz. 1229 z z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz.U.2001.72.747

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr
108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz. 690 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku Nr 81, poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynnosci
opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektow budowlanych wykonywanych
metoda wybuchowg (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1135)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2043)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach sciekdéw (Dz. U. 1993, nr 96, poz. 438)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1137 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekdw do wad lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137
poz. 984)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem
zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003, nr 5, poz.58)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku stanowigcej samodzielng catosS¢ techniczno -uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw
$wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 z pdzn. zmianami)

Pozostate dokumenty

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Arkady, Warszawa 1997r.
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.

+Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001r.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Instrukcja ITB 358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
Instrukcje montazu materiatdw wydane przez poszczegdinych producentow,

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005r.

Wszystkie aktualne Polskie Normy a w szczegolnosci:

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdine
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach - Dopuszczalne wartoSci
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poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999

PN-B-02170:1985

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢

akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN-B-02171:1988

PN-HD 308 S2:2007

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobor

$rodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych - Wybdr $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych

(w zakresie pkt 481.3.1.1)

PN-EN 12464-1:2004

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa -
Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos$¢ pradowa ditugotrwata przewoddow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i tgczenia
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PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-HD 60364-5-559:2010

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwdrcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

2006/95/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstwa panstw cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia, Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej, 27.12.2006, L374/10 2

PN-EN 61215:2005

Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych - Kwalifikacja
konstrukcji i aprobata typu (oryg.), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2007 3

PN-EN 61730-1:2007

Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji
(oryg.), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2007 4

PN-EN 61730-2:2007

Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace badan
(oryg.), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2007

PN-EN 61730-1

Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
konstrukcji

PN-EN 61730-2

Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace badan
Celem obu czesci normy, jak wskazuje sama ich nazwa, jest ocena bezpieczenstwa modutow.

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cziowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cziowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja przewoddw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-B-01706:1992

PN-EN 1717:2003

PN-B-10720:1998

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 i
4.4-4.6)

Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych - Wymagania i
badania przy odbiorze

(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 2.6)

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-B-02440:1976

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania
(w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.2i 3.2.1-3.2.13)

PN-B-10720:1998

PN-EN 12056-1:2002

Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych - Wymagania i
badania przy odbiorze

(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 2.6)
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania

(w zakresie pkt 4 i 5)

PN-EN 12056-2:2002
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Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie uktadu i obliczenia

(w zakresie pkt 4-6)




PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 3: Przewody deszczowe -
Projektowanie ukfadu i obliczenia

(w zakresie pkt 4-7)

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 4: Pompownie Sciekow -
Projektowanie ukfadu i obliczenia

(w zakresie pkt 4-6)
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji

(w zakresie pkt 5-9)

PN-EN 12109:2003

Wewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej
(w zakresie pkt 5; 7 i 8)

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 13564-1:2004

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 4: Pompownie Sciekow -
Projektowanie ukfadu i obliczenia

(w zakresie pkt 4-6)

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Czes¢ 1: Wymagania

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjatkiem odwotania do pkt 3.5)

PN-B-94340:1991

PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991

PN-B-02416:1991

PN-C-04607:1993

Zsyp na odpady

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego -
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi - Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych -
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych - Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -
Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta -
Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN ISO 10077-2:2005

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta -
Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-EN ISO 10211:2008

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury powierzchni - Obliczenia
szczegGtowe

PN-EN 12831:2006

PN-EN ISO 13370:2008

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkdw - Przenoszenie ciepta przez grunt - Metody obliczania

PN-EN ISO 13789:2008

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkdw - Wspdtczynniki wymiany ciepta przez przenikanie i
wentylacje - Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen - Wymagania i
badania odbiorcze

(w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4 i 2.5.1-2.5.6)
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PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state - Wymagania

(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6 i 2.1.8-2.1.10)

PN-B-02411:1987

PN-B-02411:1987

PN-E-05204:1994

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state - Wymagania

(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.2 i 2.1.9-2.1.10)

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state - Wymagania

(w zakresie pkt 2.2.2-2.2.8 i 2.2.10-2.2.16)

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen - Wymagania

PN-B-10425:1989

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty - Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze

PN-B-10425:1989

PN-B-02011:1977
PN-B-02011:1977/Az1:2009

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty - Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze

(w zakresie pkt 3.3.2)

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem

(w zakresie pkt 3.3)

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania

(z wyjatkiem pkt 5.2.1i 5.2.3)

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000

PN-B-03421:1978

PN-EN 1507:2007

PN-EN 12237:2005

PN-EN 12097:2007

PN-EN 779:2005

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania

(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1 4.1)

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymatos¢ i szczelno$é przewoddw z blachy o
przekroju kotowym

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci
przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej - Okreslanie parametrdw filtracyjnych

(w zakresie rozdziatu 4)

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania

(w zakresie pkt 2.1.5)

PN-C-04753:2002

Gaz ziemny - Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

(w zakresie rozdziatu 2)

PN-C-96008:1998

Przetwory naftowe - Gazy weglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4

(w zakresie rozdziatu 3)

PN-EN 1775:2009

PN-EN 10208-1:2000

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne ci$nienie robocze réwne 5 bar lub
mniejsze - Zalecenia funkcjonalne

(w zakresie pkt 4.2)

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wymagan A

PN-EN 1775:2009
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Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne ci$nienie robocze réwne 5 bar lub




mniejsze - Zalecenia funkcjonalne

(w zakresie pkt 4.2)

PN-EN 1359:2004

Gazomierze - Gazomierze miechowe

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000

PN-B-02431-1:1999

PN-HD 308 S2:2007

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania

(z wyjatkiem pkt 5.2.1i 5.2.3)

Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 -
Wymagania

(w zakresie pkt 2.2 z wylaczeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8; 2.2.2.4 i 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wylaczeniem
2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9 2.3.14)

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobor
$rodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych - Wybdr $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

(w zakresie pkt 481.3.1.1)

PN-N-01256-02:1992

PN-B-02151-02:1987

PN-B-02171:1988

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-E-05010:1991

PN-E-05115:2002

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988

PN-EN 12464-1:2004

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50160:2002
PN-EN 50160:2002/AC:2004
PN-EN 50160:2002/Apl:2005

PN-EN 50310:2007

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
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Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-HD 60364-5-54:2010

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-HD 60364-5-559:2010

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa -
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i tgczenia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwdrcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999
PN-IEC 60364-7-

702:1999/Apl:2002

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-704:2010

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60364-7-714:2003

PN-HD 60364-7-715:2006

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-703: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-740: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne obiektdw, urzadzen rozrywkowych i
stragandw na terenie targdw, wesotych miasteczek i cyrkow
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PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen przewoddéw

PN-EN 60446:2010

PN-EN 60529:2003

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja przewoddéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005
PN-EN 61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego -
Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2005

PN-EN 50172:2005

Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-EN 62305-1:2008

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009

PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-EN 1363-1:2001

PN-EN 50200:2003

PN-B-02151-02:1987

PN-B-02171:1988

Badania odpornosci ogniowej - Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

Metoda badania palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-B-02000:1982

PN-B-02001:1982

Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci

Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe

PN-B-02004:1982

PN-B-02005:1986

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Obcigzenia pojazdami

Obcigzenia budowli - Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami

PN-B-02010:1980
PN-B-02010:1980/Az1:2006

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem

PN-B-02011:1977
PN-B-02011:1977/Az1:2009

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem

PN-B-02013:1987

PN-B-02014:1988

Obcigzenie budowli - Obcigzenia zmienne $rodowiskowe - Obcigzenie oblodzeniem

Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem
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PN-B-02015:1986

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne Srodowiskowe - Obcigzenie temperaturg

PN-B-03001:1976

PN-B-03002:2007

Konstrukcje i podtoza budowli - Ogdlne zasady obliczen

Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020:1981

PN-B-03150:2000

PN-B-03150:2000/Az1:2001
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004

PN-B-03200:1990

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998

PN-B-03230:1984

PN-B-03263:2000

PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/Ap1:2004

PN-B-03300:2006
PN-B-03300:2006/Ap1:2008

PN-EN 1990%*):

Konstrukcje stalowe - Pofgczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i Zebrowych - Obliczenia
statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z kruszywowych betondw lekkich -
Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (wszystkie czesci norm)

PN-EN 1991%):

PN-EN 1992%*):

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje (wszystkie czesci norm)

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (wszystkie czesci norm)

PN-EN 1993%):

PN-EN 1994*):

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (wszystkie cze$ci norm)

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych (wszystkie czesci norm)

PN-EN 1995*):

PN-EN 1996*):

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (wszystkie cze$ci norm)

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (wszystkie czesci norm)

PN-EN 1997%):

PN-EN 1999*):

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (wszystkie czesci norm)

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie czesci norm)

PN-EN 81-58:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Badania i proby - Czes¢ 58:
Prdéba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 1021-1:2007

PN-EN 1021-2:2007

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-
2:2006/AC:2009

Meble - Ocena zapalnoéci mebli tapicerowanych - Czeé¢ 1: Zrédto zaptonu: tlacy sie papieros

Meble - Ocena zapalnoéci mebli tapicerowanych - Czeé¢ 2: Zrédto zaptonu: réwnowaznik
ptomienia zapatki

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru

PN-B-02852:2001

PN-B-02855:1988
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Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

(w zakresie czesci dotyczacej gestosci obcigzenia ogniowego - pkt 2)

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozkfadu i spalania materiatow




PN-B-02867:1990

Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany (w zakresie cze$ci dotyczacej cian zewnetrznych przy dziataniu ognia od strony elewacji)

PN-EN ISO 6940: 2005

PN-EN ISO 6941: 2005

PN-EN 13501-1+A1: 2010

PN-EN 13501-2+A1: 2010

PN-EN 13501-3+A1: 2010

PN-EN 13501-4+A1: 2010

Wyroby widkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Wyznaczanie zapalnosci pionowo
umieszczonych prébek

Wyroby widkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Pomiar wtasciwosci rozprzestrzeniania sie
ptomienia na pionowo umieszczonych prébkach

Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkdéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien

Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkdw - Czes¢ 2: Klasyfikacja na
podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjnej

Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkdéw - Czes¢ 3: Klasyfikacja na
podstawie badan odpornosci ogniowej wyrobdw i elementéw stosowanych w instalacjach
uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodéw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap
odcinajacych

Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 4: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej elementéw systemoéw kontroli rozprzestrzeniania
dymu

PN-EN 13501-5+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementdw budynkéw - Cze$¢ 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-EN 81-72:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw - Szczegdine zastosowania
dzwigdw osobowych i towarowych - Cze$¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej

PN-EN ISO 6940:2005

Wyroby widkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Wyznaczanie zapalnosci pionowo
umieszczonych probek

PN-EN ISO 6941:2005

Wyroby widkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Pomiar whasciwosci rozprzestrzeniania sie
ptomienia na pionowo umieszczonych prébkach

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapalnoéci mebli tapicerowanych - Czeé¢ 2: Zrédto zaptonu: réwnowaznik
ptomienia zapatki

PN-EN 1021-1:2007

PN-B-02855:1988

PN-B-02870:1993

Meble - Ocena zapalnoéci mebli tapicerowanych - Czeé¢ 1: Zrédto zaptonu: tlacy sie papieros

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozktadu i spalania materiatow

Badania ogniowe - Mate kominy - Badania w podwyzszonych temperaturach

PN-N-01256-02:1992

PN-N-01256-5:1998

PN-ISO 7010:2006

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

PN-ISO 7010:2006

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-B-02003:1982

PN-E-05204:1994

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe

(w zakresie pkt 3.6)

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen - Wymagania

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach
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PN-B-02170:1985

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN-B-02171:1988

PN-B-02151-02:1987

PN-B-02170:1985

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartoSci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN-B-02171:1988

PN-B-02151-3:1999

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania

(w zakresie pkt 1, 2, 6, 8i9.)

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02156:1987

PN-B-02171:1988

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w budynkach

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-EN ISO 140-4:2000

PN-EN ISO 140-5:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych miedzy
pomieszczeniami

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwiekéw powietrznych Sciany
zewnetrznej i jej elementow

PN-EN ISO 140-6:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-7:2000

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-8:1999

PN-EN ISO 140-12:2001

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekéw uderzeniowych przez podtogi na
masywnym stropie wzorcowym

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Cze$¢ 12: Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych i
uderzeniowych podniesionej podtogi pomiedzy dwoma sasiednimi pomieszczeniami

PN-EN 20140-3:1999
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

PN-EN 20140-9:1998

PN-EN 20140-10:1994

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych elementow
budowlanych

Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementdw
budowlanych - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych, dla sufitow
podwieszonych z przestrzenig nad sufitem, mierzonej pomiedzy dwoma sasiednimi
pomieszczeniami

Akustyka- Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementdw
budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych matych elementéw
budowlanych

PN-B-02151-3:1999

PN-B-02151-02:1987

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna przegrdd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania

(w zakresie pkt 1-5; 71 9.)

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach - Dopuszczalne wartoSci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w budynkach

PN-B-02171:1988

PN-EN ISO 354:2005

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka - Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
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PN-EN ISO 13788:2003

Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentdw budowlanych i elementéw budynku -

Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni

i kondensacja miedzywarstwowa - Metody obliczania

PN-ENV 1187:2004
PN-ENV 1187:2004/A1:2007

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-EN 13501-1:2008

Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw - Cze$¢ 1: Klasyfikacja na

podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 50174-2:2010

Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji

wewnatrz budynkow

PN-B-06050:1999
PN-B-06050:1999/Ap1:2012

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 14688-1:2006

PN-B-02481:1998

Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — cze$¢ 1: oznaczenie i opis

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

PN-B-04481:1988

PN-B-10736:1999

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 196-1:1996

Beton

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 413-1:2011

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku

Cement murarski. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-B-04320

PN-EN 459-1:2012

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 13139:2003

PN-EN 1008:2004

Kruszywa do zaprawy

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89-H-84023-06

PN-B-01801

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150-01

Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040

PN-5-10042

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

PN-EN 771-1:2011

PN-EN 771-2:2011

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe ceramiczne.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe silikatowe

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
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PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkalidw w

domieszkach.

PN-EN-206-1:2003

PN-B-06264

Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne.

PN-EN 12504-2:2002

Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczagce Oznaczenie

liczby odbicia

PN-EN 12620:2004

PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6:2002

PN-B-06714-34

Kruszywa mineralne do betonu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik

ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci

ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

PN-M-47900.00

PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i

badania

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania
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PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania

PN-ISO-9000 (seria 9000,

9001, 9002 i 9003, 9004).

Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

PN-H-84023-06:1989

PN-B-06200:2002

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki

techniczne dostawy

PN-EN ISO 527-3:1996

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym

rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999

PN-C-89091:1983

Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-N-03010:1983

ZUAT-15/1v.08

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-EN 13162:2009

PN-EN 13163:2009

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej produkowanej fabrycznie

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie.

PN-EN 13467:2002

PN-ISO-8301

PN-ISO-8302

PN-EN 822:1998

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wkasciwosci z nim zwigzanych w

stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wkasciwosci z nim zwigzanych w

stanie ustalonym. Aparat z ostonietg ptytg grzejna.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie dtugosci i szerokosci.

PN-EN 823:1998

PN-EN 826:1998

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie zachowania przy Sciskaniu.

PN-EN 1602

PN-EN 1608

PN-EN 1609

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozornej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na rozcigganie rownolegte

do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej nasigkliwosci

wodg metoda cze$ciowego zanurzenia.

PN-EN 1107-2:2001

Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci wymiardw.

PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-2:2010

PN-EN 1850-2:2004

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,

prostoliniowosci i ptaskosci. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury. Wyroby z tworzyw sztucznych

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw




sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 12311-2:2010

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wiasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu. Cze$¢
2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdow.

PN-EN 12310-1:2001

Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachdw.
Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 13501-1+A1:2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesé 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakgcji na ogien.

PN-EN 1109:2001

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie
gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachdw. Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-EN 10346:2011

Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty-warunki

techniczne dostawy

PN-EN 612:2006

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej

strony i rury spustowe taczone na zakfad

PN-C 81906:2003

PN-EN 998-1:2012

Wodorozcieniczalne farby i impregnaty do gruntowania

Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Zaprawa tynkarska

PN-C-81913:1998

PN-M-47900-1:1996

PN-M-47900-2:1996

PN-M-47900-3:1996

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogodlne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne

wymagania i badania oraz eksploatacja;

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 520 +A1:2010

PN-EN 10162:2005

PN-EN 10346:2011

Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy --

Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciggty — Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:2011

PN-EN 10143:2008

PN-EN 998-2:2012

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej -- Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujgce

Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagty -- Tolerancje

wymiaréw i ksztattu

Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. CzesS¢ 2: zaprawa murarska

PN-EN 13279-1:2009

PN-EN ISO 7050:2011

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2009

Wlasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych.

Wkrety samogwintujace.

PN-EN 14411:2009

PN-EN ISO 10545-1:1999

Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2008
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PN-EN 13888:2010

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13813:2003

PN-EN 1364-2:2001

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2005(U)

PN-EN 520+A1:2010

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Phyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 1062-1:2005

Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton -
Czesc 1: Klasyfikacja

PN-EN ISO 1101:2006

Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje

ksztattu, kierunku, potozenia i bicia.

PN-EN 14351-1+A1:2010

Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-B-91000:1996

PN-ISO 6707-1:2008

Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia

Budynki i budowle. Terminologia

PN-80/M-02138

PN-B-06050:1999

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdine

PN-60/B-11100

PN-B-11213:1997

Materialy kamienne — kostka drogowa

Elementy kamienne; Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

DIN EN 1341 ; DIN EN 1342 ;
DIN EN 1343

— Plyty, kostka, krawezniki z kamienia naturalnego uzywane

za zewnatrz

PN-EN 353-1:2005
PN-EN 353-2:2005

Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokoéci — cze$¢ 1 2

PN-EN 354:2012

Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokoéci -- Linki bezpieczeristwa

PN-EN 795:2012

Ochrona przed upadkiem z wysokosci -- Urzadzenia kotwiczace

* Polskie Normy projektowania wprowadzajgce europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i
opublikowane w jezyku polskim, mogg by¢ stosowane do projektowania konstrukcji, jezeli obejmujg one wszystkie niezbedne
aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej konstrukgcji (stanowig kompletny zestaw norm umozliwiajacy projektowanie).
Projektowanie kazdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.
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